


































































































































































Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 1 

Объемы работ 

 

1 Киров г, А.Горбуновой ул, 1 3-х этажный 

жилой дом, 

1957 г.э. Общая 

площадь 1169 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

2 Киров г, А.Горбуновой ул, 12 2-х этажный 

жилой дом, 

1938 г.э. Общая 

площадь 504,4 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

3 Киров г, А.Горбуновой ул, 3 3-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 

857,27 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

4 Киров г, А.Горбуновой ул, 4 3-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

960,26 м2 

Подвал, фундамент 

5 Киров г, А.Горбуновой ул, 4А 2-х этажный 

жилой дом, 

1936 г.э. Общая 

площадь 

654,2м2 

Фундамент 

6 Киров г, А.Горбуновой ул, 8 2-х этажный 

жилой дом, 

1938 г.э. Общая 

площадь 498,7 

м2 

Фундамент 

7 Киров г, А.И.Мельникова ул, 11 2-х этажный 

жилой дом, 

1957 г.э. Общая 

площадь 654,2 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 



8 Киров г, А.С.Большева ул, 15 3-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 761,3 

м2 

Крыша 

Подвал, фундамент 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

9 Киров г, А.С.Большева ул, 4 5-и этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

площадь 

1819,8 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

10 Киров г, А.С.Большева ул, 5 9-и этажный 

жилой дом, 

1983 г.э. Общая 

площадь 

12599,1 м2 

Лифты 

11 Киров г, А.С.Большева ул, 8 5-и этажный 

жилой дом, 

1963 г.э. Общая 

площадь 

3197,8 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

12 Киров г, Азина ул, 49 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 4813 

м2 

Электроснабжение 

13 Киров г, Андрея Упита ул, 16А 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

6281,9 м2 

Крыша 

14 Киров г, Аэропорт ул, 1 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 4408 

м2 

Электроснабжение 

15 Киров г, Большая Субботиха д, 
Центральная ул, 11 

2-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 374,5 

м2 

Крыша 

Электроснабжение 

16 Киров г, Большая Субботиха д, 
Центральная ул, 17 

2-х этажный 

жилой дом, 

1972 г.э. Общая 

Крыша 

 



площадь 168,2 

м2 

17 Киров г, Володарского ул, 100 5-и этажный 

жилой дом, 

1942 г.э. Общая 

площадь 

1916,1 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

18 Киров г, Володарского ул, 127А 3-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

1068,6 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

19 Киров г, Володарского ул, 193 2-х этажный 

жилой дом, 

1935 г.э. Общая 

площадь 646 

м2 

Подвал, фундамент 

20 Киров г, Володарского ул, 28 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3661,8м2 

Электроснабжение, 

Теплоснабжение 

21  
Киров г, Володарского ул, 6 

4-х этажный 

жилой дом, 

1948 г.э. Общая 

площадь 

1909,6 м2 

Теплоснабжение 

22 Киров г, Володарского ул, 99А 4-х этажный 

жилой дом, 

1941 г.э. Общая 

площадь 

1956,1 м2 

Фундамент 

23 Киров г, Воровского ул, 115 9-и этажный 

жилой дом, 

1983 г.э. Общая 

площадь 

4076,4 м2 

Лифты 

24 Киров г, Воровского ул, 147 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

3099,6 м2 

Фасад 



25 Киров г, Воровского ул, 149 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

3090,4 м2 

Фасад 

26 Киров г, Воровского ул, 157 5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

4612,9 м2 

Фасад 

27 Киров г, Воровского ул, 50А 5-и этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

площадь 

1485,9 м2 

Крыша 

28 Киров г, Воровского ул, 54 корп. 
2 

5-и этажный 

жилой дом, 

1965 г.э. Общая 

площадь 

3546,8 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

29 Киров г, Воровского ул, 58 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

2118,7 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

30 Киров г, Воровского ул, 75 5-и этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

площадь 

1320,5 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

31 Киров г, Воровского ул, 75А 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

3566,1 м2 

Электроснабжение 

 

32 Киров г, Воровского ул, 83 4-х этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

2321,25 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

33 Киров г, Воровского ул, 95 4-х этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

2287,3 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 



34 Киров г, Воровского ул, 98 корп. 
1 

9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

10980,1 м2 

Крыша 

35 Киров г, Ганино п, Мира ул, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1930 г.э. Общая 

площадь 224,8 

м2 

Подвал, фундамент 

36 Киров г, Ганино п, Мира ул, 5 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 103,4 

м2 

Подвал, фундамент 

37 Киров г, Герцена ул, 12 2-х этажный 

жилой дом, 

1899 г.э. Общая 

площадь 218,6 

м2 

Подвал, фундамент 

38 Киров г, Герцена ул, 16 2-х этажный 

жилой дом, 

1899 г.э. Общая 

площадь 474,9 

м2 

Фундамент 

39 Киров г, Герцена ул, 17А 2-х этажный 

жилой дом, 

1942 г.э. Общая 

площадь 208,8 

м2 

Подвал, фундамент 

40 Киров г, Герцена ул, 44А 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 864,4 

м2 

Фундамент 

41 Киров г, Герцена ул, 91 4-х этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1182,7 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

42 Киров г, Горбачева ул, 30 2-х этажный 

жилой дом, 

1899 г.э. Общая 

площадь 332,2 

м2 

Подвал 



43 Киров г, Горького ул, 26А 5-и этажный 

жилой дом, 

1963 г.э. Общая 

площадь 

1800,8 м2 

Крыша 

44 Киров г, Горького ул, 33 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3034,3 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

45 Киров г, Горького ул, 39 5-и этажный 

жилой дом, 

1966 г.э. Общая 

площадь 

3498,1 м2 

Фасад 

46 Киров г, Горького ул, 43 5-и этажный 

жилой дом, 

1966 г.э. Общая 

площадь 

3494,6 м2 

Электроснабжение 

 

47 Киров г, Горького ул, 44 5-и этажный 

жилой дом, 

1963 г.э. Общая 

площадь 

1394,4 м2 

Электроснабжение 

 

48 Киров г, Горького ул, 51 5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 

3565,8 м2 

Фасад 

 

 

 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работы общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  
 

г. Киров, ул. А. Горбуновой, д.1 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1169,00 м2   

  объемом - 5300 м3   

  

      

  

  (135000+10х5300)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х

0,8 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 50 507,11 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   50 507,11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. А. Горбуновой, д. 12 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
504,40 м2   

  объемом - 2300 м3   

  

      
  

  (90000+10х2300)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 22 768,50 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   22 768,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. А. Горбуновой д. 3 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 857,27 м2   

  объемом - 3500 м3   

  

      

  

  (135000+10х3500)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 34 253,49 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 

пониж. 

коэффициен

т 

  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   34 253,49 

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



г. Киров, ул. А. Горбуновой д. 4 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 960,26 м2   

  объемом - 3800 м3   

  

      

  

  (135000+10х3800)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 52 286,95 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 

пониж. 

коэффициен

т 

  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   52 286,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. А. Горбуновой, д. 4А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
654,20 м2   

  объемом - 3000 м3   

  

      
  

  (90000+10х3000)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 36 268,40 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   36 268,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. А. Горбуновой, 8 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
498,70 м2   

  объемом - 2400 м3   

  

      
  

  (90000+10х2282)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 20 672,99 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  

   

    
  

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   20 672,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. А.И. Мельникова, д. 11 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
654,20 м2   

  объемом - 3000 м3   

  

      
  

  (90000+10х3000)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 28 208,76 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт ситемы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   28 208,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. А.С. Большева, д. 15 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
761,30 м2   

  объемом - 3200 м3   

  

      
  

  (135000+10х3200)х0,6х0,25х   

х1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 127 458,41 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,25   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

 

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  

   

4 % 
-ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт ситемы отопления   

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   127 458,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. А.С. Большева, д. 4 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1819.8 м2   

  объемом - 7777 м3   

  

      
  

  (275000+6х7777)х0,6х0,201х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 157 905,70 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

 

   

5,1 % -ремонт крыши   

  

   

4 % 
-ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   157 905,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. А.С. Большева, 5 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 12599,10 м2   

  объемом - 44096,85 м3   

  

      
  

  (902246+12х44096,85)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 157 317,85 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла (прил. 3 

МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-

ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ 

ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   157 317,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. А.С. Большева, д. 8 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3197,80 м2   

  объемом - 12681 м3   

  

      
  

  (275000+6х12681)х0,6х0,17х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 145 768,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,17   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт крыши   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   145 768,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Азина, д.49 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4813,00 м2   

  объемом - 18770 м3   

  

      
  

  (275000+6х18770)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 63 901,63 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
-ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   63 901,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Андрея Упита, д. 16А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
6281,90 м2   

  объемом - 28268,6 м3   

  

      
  

  (450000+6х28268,6)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 76 421,03 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   76 421,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Аэропорт, д. 1 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4408,00 м2   

  объемом - 17191,2 м3   

  

      

  

  (275000+6х17191,2)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 51 949,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   51 949,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, д. Большая Субботиха, ул. Центральная, 11 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
374,50 м2   

  объемом - 1700 м3   

  

      
  

  (90000+10х1700)х0,6х0,141х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 241,33 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,141   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 241,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Киров, д. Большая Субботиха, ул. Центральная, 17 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
168,25 м2   

  объемом - 1700 м3   

  

      

  

  (90000+10х1700)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 16 496,32 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   16 496,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Володарского, 100 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1916,10 м2   

  объемом - 7400 м3   

  

      
  

  (275000+6х7400)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 64 356,27 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   64 356,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Володарского, 127А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1068,65 м2   

  объемом - 4800 м3   

  

      
  

  135000+10х4800)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 43 018,36 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   43 018,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Володарского, 193 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
646,00 м2   

  объемом - 2900 м3   

  

      
  

  (90000+10х2900)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 369,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 369,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Володарского, 28 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3661,80 м2   

  объемом - 14200 м3   

  

      
  

  (275000+6х14200)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 148 453,17 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   148 453,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Володарского, 6 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1909,60 м2   

  объемом - 7600 м3   

  

      

  

  (200000+6х7600)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 57 733,93 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 733,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Володарского, 99А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1956,10 м2   

  объемом - 7800 м3   

  

      

  

  (200000+6х7800)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 59 673,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   59 673,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Воровского, 115 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития 

от 12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4076,40 м2   

  объемом - 14267,4 м3   

  
        

  (902246+12х14267,4)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 103 230,09 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   103 230,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 147 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3099,60 м2   

  объемом - 11700 м3   

  

      
  

  (275000+6х11700)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 75 877,90 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   75 877,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 149 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3090,40 м2   

  объемом - 12000 м3   

  

      
  

  (275000+6х12000)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 76 273,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   76 273,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 157 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4612,90 м2   

  объемом - 17900 м3   

  

      
  

  (275000+6х17900)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 84 054,77 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   84 054,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Воровского, 50А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1485,90 м2   

  объемом - 5700 м3   

  

      
  

  (275000+6х5700)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 57 203,70 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 203,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 54 корпус 2 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3546,80 м2   

  объемом - 13800 м3   

  

      
  

  (275000+6х13800)х0,6х0,201х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 153 690,29 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   153 690,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 58 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
2118,70 м2   

  объемом - 8100 м3   

  

      
  

  (275000+6х8100)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 103 731,30 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   103 731,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 75 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1320,50 м2   

  объемом - 5100 м3   

  

      
  

  (275000+6х5100)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 83 966,85 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   83 966,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 75А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3566,10 м2   

  объемом - 13600 м3   

  

      
  

  (275000+6х1700)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 48 989,82 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   48 989,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Киров, ул. Воровского, 83 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
2321,25 м2   

  объемом - 9200 м3   

  

      
  

  (200000+6х9200)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 68 560,72 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 560,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Воровского, 95 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
2287,30 м2   

  объемом - 8900 м3   

  

      
  

  (200000+6х8900)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 68 077,14 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

    
  

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 077,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Воровского, 98 корп.1 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
10980,10 м2   

  объемом - 54900 м3   

  

      

  

  (450000+6х54900)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 120 161,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   120 161,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Киров, п. Ганино, ул. Мира, 3 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
224,80 м2   

  объемом - 1030 м3   

  

      
  

  (90000+10х1030)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 15 157,17 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   15 157,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, п. Ганино, ул. Мира, 5 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
103,40 м2   

  объемом - 480 м3   

  

      
  

  (90000+10х480)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,3 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 8 595,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,3 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   8 595,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Герцена, 12 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
218,60 м2   

  объемом - 1000 м3   

  

      
  

  (90000+10х1000)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 15 111,84 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   15 111,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Герцена, 16 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
474,90 м2   

  объемом - 2300 м3   

  

      
  

  (135000+10х2300)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 19 101,36 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 101,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Герцена, 17А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
208,80 м2   

  объемом - 1000 м3   

  

      
  

  (90000+10х1000)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 18 134,20 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   18 134,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Герцена, 44А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
864,40 м2   

  объемом - 4300 м3   

  

      
  

  (90000+10х4300)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 28 138,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   28 138,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Герцена, 91 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1182,70 м2   

  объемом - 5000 м3   

  

      
  

  (200000+6х5000)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 46 342,96 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   46 342,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

г. Киров, ул. Горбачёва, 30 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
332,20 м2   

  объемом - 1600 м3   

  

      
  

  (90000+10х1600)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 12 814,84 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   12 814,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, 26А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1800,80 м2   

  объемом - 7500 м3   

  

      
  

  (275000+6х7500)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 69 068,72 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   69 068,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, 33 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3034,30 м2   

  объемом - 15000 м3   

  

      
  

  (275000+6х15000)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 100 287,63 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   100 287,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, 39 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3498,10 м2   

  объемом - 13600 м3   

  

      
  

  (275000+6х13600)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,35 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 34 292,88 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,35 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   34 292,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, 43 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3494,60 м2   

  объемом - 13900 м3   

  

      
  

  (275000+6х13900)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 49 237,11 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   49 237,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, 44 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1394,40 м2   

  объемом - 5600 м3   

  

      
  

  (275000+6х5600)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,3 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 25 437,34 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,3 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 437,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, 51 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3565,80 м2   

  объемом - 14000 м3   

  

      
  

  (275000+6х14000)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,35 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 34 523,67 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,35 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   34 523,67 

 

 

 

                                                                                                       Итого:      3 000 092,86    



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

25 от 02.11.2015 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 2 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Горького ул, 59 5-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

4613,1 м2 

Фасад 

2 Киров г, Горького ул, 63 корп. 1 9-и этажный 

жилой дом, 

1983 г.э. Общая 

площадь 

3644,4 м2 

Лифты 

3 Киров г, Горького ул, 63 корп. 2 9-и этажный 

жилой дом, 

1986 г.э. Общая 

площадь 

3375,9 м2 

Лифты 

4 Киров г, Грибоедова ул, 24 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 581,5 

м2 

Фундамент 

5 Киров г, Грибоедова ул, 28 2-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

301,5м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

6 Киров г, Грибоедова ул, 30 2-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 303,7 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

7 Киров г, Грибоедова ул, 36 2-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 308,4 

м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 



8 Киров г, Грибоедова ул, 38 2-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 304,3 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

9 Киров г, Грибоедова ул, 44 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

3022,1 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

10 Киров г, Грина наб, 3 6-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

5383,4 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

11 Киров г, Грина наб, 5 5-и этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

площадь 3638 

м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

12 Киров г, Деповская ул, 83 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 748,5 

м2 

Фундамент 

13 Киров г, Дерендяева пер, 1 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

1723,9 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

14 Киров г, Дерендяева ул, 10 4-х этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

1316,6 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

15 Киров г, Дерендяева ул, 17А 4-х этажный 

жилой дом, 

1963 г.э. Общая 

площадь 

1876,5 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение  

16 Киров г, Дерендяева ул, 8 3-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

1153,5 м2 

Подвал, фундамент 



17 Киров г, Дзержинского ул, 12 9-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 2218 

м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

18 Киров г, Дзержинского ул, 18 9-и этажный 

жилой дом, 

1977 г.э. Общая 

площадь 

8087,7м2 

Крыша 

 

19 Киров г, Дзержинского ул, 46 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 3188 

м2 

Электроснабжение, 

Теплоснабжение 

20 Киров г, Дзержинского ул, 58 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 400,8 

м2 

Фундамент 

21 Киров г, Дзержинского ул, 60 
корп. 1 

9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

8226,6 м2 

Лифты 

Крыша 

22 Киров г, Дзержинского ул, 64 
корп. 2 

9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

18522,4 м2 

Лифты 

23 Киров г, Добролюбова ул, 10 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 7426 

м2 

Лифты 

24 Киров г, Дружбы пер, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 408,2 

м2 

Фундамент 

25 Киров г, Дружбы пер, 5 2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 380,4 

м2 

Фундамент 



26 Киров г, Дружбы пер, 7 2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 396,3 

м2 

Фундамент 

27 Киров г, Дружбы ул, 5 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 932,1 

м2 

Подвал, фундамент 

28 Киров г, Дружбы ул, 6 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 372,6 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

29 Киров г, Дружбы ул, 7 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 870,2 

м2 

Фундамент 

30 Киров г, Дружбы ул, 8 2-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 395,1 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

31 Киров г, Захватаева ул, 10 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 367,7 

м2 

Подвал, фундамент 

32 Киров г, Ивана Попова ул, 10Б 5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 

3276,1 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

33 Киров г, Ивана Попова ул, 17 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3563,4 м2 

Теплоснабжение 

34 Киров г, Ивана Попова ул, 23 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3576,5 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 



35 Киров г, Ивана Попова ул, 25 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3587,8 м2 

Фасад 

36 Киров г, Ивана Попова ул, 26 5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 

3503,2 м2 

Электроснабжение 

 

37 Киров г, Ивана Попова ул, 28 5-и этажный 

жилой дом, 

1966 г.э. Общая 

площадь 

2219,3 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

38 Киров г, Ивана Попова ул, 29 9-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3051,8 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

39 Киров г, Ивана Попова ул, 31 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3590,5 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

40 Киров г, Ивана Попова ул, 40А 2-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 393,1 

м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

Водоснабжение, 

водоотведение 

41 Киров г, Ивана Попова ул, 7 2-х этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 625,9 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

42 Киров г, Ивана Попова ул, 8А 4-х этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1272,3 м2 

Электроснабжение 

43 Киров г, Индустриальная 
(Нововятский) ул, 7 

2-х этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

площадь 443,6 

м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 



44 Киров г, Искожевский пер, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 703,8 

м2 

Фундамент 

45 Киров г, Искожевский пер, 6 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 793,9 

м2 

Фундамент 

46 Киров г, Искожевский пер, 8 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 776,5 

м2 

Фундамент 

47 Киров г, Казанская ул, 18А 12-и этажный 

жилой дом, 

1977 г.э. Общая 

площадь 

4184,72 м2 

Крыша 

 

48 Киров г, Казанская ул, 68 2-х этажный 

жилой дом, 

1899 г.э. Общая 

площадь 281,3 

м2 

Подвал, фундамент  

49 Киров г, Казанская ул, 95А 4-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

1264,4 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

50 Киров г, Калинина ул, 2 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

3051,6 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работ общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  

 

 

г. Киров, ул. Горького, 59 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4613,10 м2   

  объемом - 18400 м3   

  

      

  

  (275000+6х18400)х0,6х0,09х   

х1,1х1,18х3,92х0,35 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 37 062,46 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,35 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   37 062,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Горького, 63 корп. 1 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3644,40 м2   

  объемом - 12755,4 м3   

  

      

  

  (902246+12х12755,4)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 101 485,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла 

(прил. 3 МУ по 

прим. СБЦ на 

проектные работы 

в стр-ве утв. 

приказом 

Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 

№620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   101 485,25 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Горького, 63 корп.2 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3375,90 м2   

  объемом - 11815,65 м3   

  

      

  

  (902246+12х11815,65)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 100 400,79 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла 

(прил. 3 МУ по 

прим. СБЦ на 

проектные работы 

в стр-ве утв. 

приказом 

Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 

№620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   100 400,79 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Грибоедова, 24 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
581,50 м2   

  объемом - 2600 м3   

  

      
  

  (90000+10х2600)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 24 541,62 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   24 541,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Грибоедова, 28 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
301,50 м2   

  объемом - 1400 м3   

  

      
  

  (90000+10х1400)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,38 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 13 271,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,38 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   13 271,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Грибоедова, 30 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
303,70 м2   

  объемом - 1400 м3   

  

      

  

  (90000+10х1400)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,38 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 13 271,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,38 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   13 271,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Грибоедова, 36 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
308,40 м2   

  объемом - 1400 м3   

          

  (90000+10х1400)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 23 812,59 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 812,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Грибоедова, 38 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
304,30 м2   

  объемом - 1400 м3   

  

      

  

  (90000+10х1400)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,38 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 13 271,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,38 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   13 271,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Грибоедова, 44 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3022,10 м2   

  объемом - 12000 м3   

  

      
  

  (275000+6х12000)х0,6х0,201х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 149 051,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   149 051,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, наб. Грина, 3 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
5383,40 м2   

  объемом - 21500 м3   

  

      
  

  (450000+6х21500)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 185 600,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   185 600,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, наб. Грина, 5 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3638,00 м2   

  объемом - 14400 м3   

  

      
  

  (275000+6х14400)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 132 397,99 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   132 397,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Деповская, 83 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
748,50 м2   

  объемом - 3450 м3   

  

      
  

  (90000+10х3450)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 26 339,93 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   26 339,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

г. Киров, пер. Дерендяева, 1 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1723,90 м2   

  объемом - 6800 м3   

  

      

  

  (275000+6х12000)х0,6х0,201х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 135 649,51 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   135 649,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Киров, ул. Дерендяева, 10 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1316,60 м2   

  объемом - 5300 м3   

          

  (200000+6х5300)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 46 705,65 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   46 705,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Дерендяева, 17А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1876,50 м2   

  объемом - 7500 м3   

  

      

  

  (200000+6х7500)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 89 755,14 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   89 755,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Дерендяева, 8 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1153,50 м2   

  объемом - 4600 м3   

  

      
  

  (135000+10х4600)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 43 763,87 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   43 763,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Дзержинского, 12 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
2218,00 м2   

  объемом - 11000 м3   

  

      

  

  (450000+6х11000)х0,6х0,201х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 158 317,08 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   158 317,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Дзержинского, 18 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
8087,70 м2   

  объемом - 40400 м3   

  

      

  

  (450000+6х40400)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 149 447,44 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   149 447,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Дзержинского, 46 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3188,00 м2   

  объемом - 12500 м3   

  

      
  

  (275000+6х12500)х0,6х0,15х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 128 221,63 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   
4 % -ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   128 221,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Дзержинского, 58 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
400,80 м2   

  объемом - 1800 м3   

  

      
  

  (90000+10х1800)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 26 113,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   26 113,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Дзержинского, 60 корп. 1 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
8226,60 м2   

  объемом - 41000 м3   

  

      
  

  (450000+6х41000)х0,6х0,101х   

х1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 107 303,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   107 303,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Дзержинского, 60 корп. 2 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 18522,40 м2   

  объемом - 64828,4 м3   

  

      

  

  (902246+12х64828,4)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 161 577,22 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла (прил. 

3 МУ по прим. СБЦ 

на проектные работы 

в стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 

№620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   161 577,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Добролюбова, 10 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 7426,00 м2   

  объемом - 25991 м3   

  

      
  

  (902246+12х25991)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 116 759,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла (прил. 3 

МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ 

ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   116 759,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, пер. Дружбы, 3 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
408,20 м2   

  объемом - 1800 м3   

  

      
  

  (90000+10х1800)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 26 113,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   26 113,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, пер. Дружбы, 5 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
380,40 м2   

  объемом - 1700 м3   

  

      
  

  (90000+10х1700)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 25 871,46 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 871,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, пер. Дружбы, 7 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
396,30 м2   

  объемом - 1800 м3   

  

      
  

  (90000+10х1800)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 26 113,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   26 113,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Дружбы, 5 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
932,10 м2   

  объемом - 4300 м3   

          

  (90000+10х4300)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 40 197,48 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   40 197,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Дружбы, 6 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 

      372, 

6 
м2   

  объемом - 1850 м3   

  

      
  

  (90000+10х1850)х0,6х0,159х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 36 866,92 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  

   

6 % 
- ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   36 866,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Дружбы, 7 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
870,20 м2   

  объемом - 4300 м3   

  

      
  

  (90000+10х4300)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 28 138,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   28 138,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Дружбы, 8 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
395,10 м2   

  объемом - 1800 м3   

  

      
  

  (90000+10х1800)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,45 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 16 320,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   
6 % -ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,45 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   16 320,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Захватаева, 10 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
367,70 м2   

  объемом - 1650 м3   

  

      

  

  (90000+10х1650)х0,6х0,099х   

х1,1х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 22 531,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   
4,9 % -ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   22 531,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Киров, ул. Ивана Попова, 10Б 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3276,10 м2   

  объемом - 12800 м3   

  

      

  

  (275000+6х12800)х0,6х0,161х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 103 749,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,161   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % -ремонт крыши   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   103 749,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Ивана Попова, 17 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3563,40 м2   

  объемом - 17800 м3   

  

      
  

  (275000+6х17800)х0,6х0,11х   

х1,1х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 76 929,32 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   76 929,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ивана Попова ул, 23 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3576,50 м2   

  объемом - 13 948,35 м3   

  

      

  

  (275000+6х13948,35)х0,6х0,161х1,1х1,18х3,92х1,0 Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 176 302,02 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,161   

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

отопления 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   176 302,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ивана Попова ул, 25 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3587,80 м2   

  объемом - 13 992,42 м3   

  

      

  

  (275000+6х13992,42)х0,6х0,09х1,1х1,18х3,92х1,0 Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 98 626,57 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   98 626,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ивана Попова ул, 26 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3503,20 м2   

  объемом - 13 662,48 м3   

  

      

  

  (275000+6х13662,48)х0,6х0,09х1,1х1,18х3,92х0,4 Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 39 233,06 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   39 233,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Киров г, Ивана Попова ул, 28 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 2219,30 м2   

  объемом - 8 655,27 м3   

  

      

  

  (275000+6х8655,27)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х1,

0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 149 713,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 

ремонт системы 

электроснабжен

ия 

  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   149 713,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ивана Попова ул, 29 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3051,80 м2   

  объемом - 11 902,02 м3   

  

      

  

  (450000+6х11902,02)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х0,5

76 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 136 339,12 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 

ремонт 

системы 

электроснабже

ния 

  

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

отопления 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,571 

пониж. 

коэффицие

нт 

  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   136 339,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ивана Попова ул, 31 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3590,50 

м

2 
  

  
объемом - 14 002,95 

м

3 
  

  

      
  

  (275000+6х14002,95)х0,6х0,201х1,1х1,18х3,92

х1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 220 304,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 

ремонт 

системы 

электроснаб

жения 

  

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

отопления 

  

  

   

5,1 % 
ремонт 

крыши 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 

пониж. 

коэффиц

иент 

  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   220 304,78 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ивана Попова ул, 40А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 393,10 м2   

  объемом - 1 533,09 м3   

  

      

  

  (90000+10х1533,09)х0,6х0,221х1,1х1,18х3,92х1,0 Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 71 065,71 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,221   

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

  

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

отопления 

  

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   71 065,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Ивана Попова ул, 7 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 625,90 

м

2 
  

  
объемом - 2 441,01 

м

3 
  

  

      
  

  (90000+10х2441,01)х0,6х0,221х1,1х1,18х3,92х0,

729 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 28 008,93 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

водоснабжен

ия и 

водоотведен

ия 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,729 

пониж. 

коэффици

ент 

  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   28 008,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Ивана Попова ул, 8А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 1272,30 м2   

  объемом - 4 961,97 м3   

  

      
  

  200000+6х4961,97)х0,6х0,09х1,1х1,18х3,92х0,3

94 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 24 874,11 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,394 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   24 874,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Индустриальная (Нововятский) ул, 7 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 443,60 м2   

  объемом - 1 730,04 м3   

  

      
  

  (90000+10х1730,04)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х0,726 Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 673,13 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,726 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 673,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Искожевский пер, 3 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 703,80 м2   

  объемом - 2 744,82 м3   

  

      

  

  (90000+10х2744,82)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х1,0 Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 497,16 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 497,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Искожевский пер, 6 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 793,90 м2   

  объемом - 3 096,21 м3   

  

      

  

  (90000+10х3096,21)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х1,0 Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 36 559,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   36 559,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Искожевский пер, 8 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 776,50 м2   

  объемом - 3 028,35 м3   

  

      

  

  (90000+10х3028,35)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х1,0 Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 36 354,09 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   36 354,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Казанская ул, 18А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 4184,72 м2   

  объемом - 16 320,40 м3   

  

      

  

  (500000+7х16320,4)х0,6х0,101х1,1х1,18х3,92х0,51 Таблица 1:    

  а = 500000   

  в = 7 96 592,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,51 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   96 592,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Казанская ул, 68 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве 

«Нормативы подготовки 

тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 281,30 

м

2 
  

  
объемом - 1 097,07 

м

3 
  

  

      
  

  (90000+10х1097,07)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0,

767 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 23 406,58 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,767 

пониж. 

коэффици

ент 

  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 406,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Казанская ул, 95А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 1264,40 

м

2 
  

  
объемом - 4 931,16 

м

3 
  

  

      
  

  (200000+6х4931,16)х0,6х0,201х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 140 881,93 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 

ремонт 

системы 

электроснабже

ния 

  

  

   

6 % 

ремонт 

системы 

отопления 

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   140 881,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Калинина ул, 2 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3051,60 м2   

  объемом - 11 901,24 м3   

  

      

  

  (275000+6х11901,24)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х0

,754 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 119 608,44 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,15 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,75

4 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   119 608,44 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Итого  :    3 856 082,69 

 

 



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

25 от 02.11.2015 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 3 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Калинина ул, 3 5-и этажный 

жилой дом, 

1966 г.э. Общая 

площадь 

3505,3 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

2 Киров г, Калинина ул, 32 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

3619,6 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

3 Киров г, Калинина ул, 34 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

3553,9 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

4 Киров г, Калинина ул, 3А 5-и этажный 

жилой дом, 

1966 г.э. Общая 

площадь 

3479,7 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

5 Киров г, Калинина ул, 61А 3-х этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

1099,3 м2 

Теплоснабжение 

6 Киров г, Карла Либкнехта ул, 34 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

4083,2 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

7 Киров г, Карла Либкнехта ул, 36 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 275 

м2 

Подвал, фундамент 



8 Киров г, Карла Либкнехта ул, 37 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

14052,8 м2 

Лифты 

9 Киров г, Карла Либкнехта ул, 67 5-и этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

9834,3 м2 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение 

10 Киров г, Карла Либкнехта ул, 68 4-х этажный 

жилой дом, 

1956 г.э. Общая 

площадь 

2910,5 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

11 Киров г, Карла Либкнехта ул, 84 3-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 809,7 

м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

12 Киров г, Карла Либкнехта ул, 86 3-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 487,1 

м2 

Фундамент 

13 Киров г, Карла Маркса ул, 13 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 780,7 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение  

14 Киров г, Карла Маркса ул, 139 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

3031,5 м2 

Лифты 

15 Киров г, Карла Маркса ул, 23 9-и этажный 

жилой дом, 

1978 г.э. Общая 

площадь 

10416,2 м2 

Крыша 

 

16 Киров г, Карла Маркса ул, 3 3-х этажный 

жилой дом, 

1956 г.э. Общая 

площадь 

1822,6 м2 

 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 



17 Киров г, Карла Маркса ул, 31 4-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 

2382,3 м2 

Подвал, фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

18 Киров г, Карла Маркса ул, 40 5-и этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 

3509,5м2 

Подвал, фундамент 

19 Киров г, Карла Маркса ул, 41 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

6632,5 м2 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение 

20 Киров г, Карла Маркса ул, 42 6-и этажный 

жилой дом, 

1957 г.э. Общая 

площадь 

8207,7 м2 

Электроснабжение 

 

21 Киров г, Карла Маркса ул, 45 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

8063,8 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

22 Киров г, Карла Маркса ул, 63 5-и этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 

2293,4 м2 

Подвал, фундамент 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

23 Киров г, Карла Маркса ул, 84 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 317,5 

м2 

Подвал, фундамент 

24 Киров г, Карла Маркса ул, 86 4-х этажный 

жилой дом, 

1934 г.э. Общая 

площадь 

3262,6 м2 

Крыша 

25 Киров г, Карла Маркса ул, 89 4-х этажный 

жилой дом, 

1955 г.э. Общая 

площадь 

3051,4 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 



26 Киров г, Карла Маркса ул, 9 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 716,2 

м2 

Фундамент  

27 Киров г, Клубная ул, 2 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 378,3 

м2 

Фундамент 

28 Киров г, Клубная ул, 6 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 830,2 

м2 

Фундамент 

29 Киров г, Колхозная ул, 4 2-х этажный 

жилой дом, 

1930 г.э. Общая 

площадь 317,5 

м2 

Фундамент 

30 Киров г, Кольцова ул, 10Б 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

3323,3 м2 

Крыша 

 

31 Киров г, Кольцова ул, 22 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

7888,3 м2 

Лифты 

32 Киров г, Кольцова ул, 28 9-и этажный 

жилой дом, 

1979 г.э. Общая 

площадь 

7668,5 м2 

Лифты 

33 Киров г, Коммунистическая ул, 9 5-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

3064,3 м2 

Фасад 

34 Киров г, Комсомольская ул, 37 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

9386,9 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  



35 Киров г, Комсомольская ул, 39 5-и этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

площадь 

5799,7 м2 

Электроснабжение 

крыша 

36 Киров г, Комсомольская ул, 58 3-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

1001,9 м2 

Фундамент 

37 Киров г, Короленко ул, 20 2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 667,3 

м2 

Фундамент 

38 Киров г, Красина ул, 14 2-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 464,2 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

39 Киров г, Красина ул, 50 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1397,3 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

40 Киров г, Красина ул, 52 корп. 1 9-и этажный 

жилой дом, 

1983 г.э. Общая 

площадь 

4749,7 м2 

Лифты 

41 Киров г, Красина ул, 52 корп. 2 9-и этажный 

жилой дом, 

1983 г.э. Общая 

площадь 

4633,56 м2 

Лифты 

42 Киров г, Красноармейская ул, 13 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 269,1 

м2 

Фундамент 

43 Киров г, Красноармейская ул, 18 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 438,1 

м2 

Фундамент 



44 Киров г, Красной Звезды ул, 11 2-х этажный 

жилой дом, 

1929 г.э. Общая 

площадь 309,5 

м2 

Фундамент 

45 Киров г, Красной Звезды ул, 17 2-х этажный 

жилой дом, 

1920 г.э. Общая 

площадь 346,7 

м2 

Фундамент 

 

46 Киров г, Красной Звезды ул, 18 2-х этажный 

жилой дом, 

1915 г.э. Общая 

площадь 631,1 

м2 

Подвал, фундамент  

47 Киров г, Красной Звезды ул, 2 2-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 605,7 

м2 

Фундамент 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работ общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  

 
 

Киров г, Калинина ул, 3 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3505,30 м2   

  объемом - 13 670,67 м3   

  

      

  

  (275000+6х13670,67)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х0,

84 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 137 334,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,15 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,8

4 

пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   137 334,61 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Калинина ул, 32 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3619,60 м2   

  объемом - 14 116,44 м3   

  

      

  

  (275000+6х14116,44)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х0,

834 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 137 375,13 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,15 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 

ремонт системы 

электроснабжени

я 

  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,83

4 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   137 375,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Калинина ул, 34 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3553,90 м2   

  объемом - 13 860,21 м3   

  

      

  

  (275000+6х13860,21)х0,6х0,201х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 219 779,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,201 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   219 779,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Калинина ул, 3А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3479,70 м2   

  объемом - 13 570,83 м3   

  

      

  

  (275000+6х13570,83)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х0

,835 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 136 288,08 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,15 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,83

5 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   136 288,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Калинина ул, 61А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 1099,30 м2   

  объемом - 4 287,27 м3   

  

      

  

  135000+10х4287,27)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х0,

966 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 57 702,03 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,96

6 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 702,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Карла Либкнехта ул, 34 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 4083,20 м2   

  объемом - 15 924,48 м3   

  

      
  

  (275000+6х15924,48)х0,6х0,201х1,1х1,18х3,9

2х1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
227 

379,46 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,201 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

227 

379,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Карла Либкнехта ул, 36 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 275,00 м2   

  объемом - 1 072,50 м3   

  

      

  

  (90000+10х1072,5)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0,

752 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 22 892,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,75

2 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   22 892,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г,  Карла Либкнехта ул,  37 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
14052,80 м2   

  объемом - 54 805,92 м3   

  

      
  

  (902246+12х54805,92)х0,6х0,045х1,

1х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
150 

011,33 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

150 

011,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г, Карла Либкнехта ул, 67 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 9834,30 м2   

  объемом - 38 353,77 м3   

  

      
  

  (275000+6х38353,77)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92

х0,989 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
167 

763,63 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,98

9 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

167 

763,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Карла Либкнехта ул, 68 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 2910,50 м2   

  объемом - 11 350,95 м3   

  

      
  

  (200000+6х11350,95)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 90 034,87 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   90 034,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Карла Либкнехта ул, 84 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 809,70 м2   

  объемом - 3 157,83 м3   

  

      

  

  (135000+10х3157,83)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,765 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 38 514,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,76

5 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   38 514,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Карла Либкнехта ул, 86 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 487,10 м2   

  объемом - 1 899,69 м3   

  

      

  

  (135000+10х1899,69)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,498 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 23 178,67 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,49

8 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 178,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Карла Маркса ул, 13 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 780,70 м2   

  объемом - 3 044,73 м3   

  

      
  

  (90000+10х3044,73)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92

х0,977 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 
57 

121,65 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,159 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения  

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,97

7 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

57 

121,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г,  Карла Маркса ул, 139 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития 

от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3031,50 м2   

  объемом - 11 822,85 м3   

  

      
  

  (902246+12х11822,85)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 100 409,10 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   100 409,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 23 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 10416,20 м2   

  объемом - 40 622,40 м3   

  

      

  

  (450000+6х40622,4)х0,6х0,101х1,1х1,18х3,92х1

,0 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 213 907,80 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,101 
  

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   213 907,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 3 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 1822,60 м2   

  объемом - 7 108,14 м3   

  

      
  

  (135000+10х7108,14)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,9

2х1,0 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 
94 

371,76 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

94 

371,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 31 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 2382,30 м2   

  объемом - 11 234,00 м3   

  

      
  

  (200000+6х11234)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 129 800,70 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,159 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и  

фундамента 

  

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   129 800,70 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 40 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 3509,50 м2   

  объемом - 13 687,05 м3   

  

      
  

  (275000+6х13687,05)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,9

2х1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
107 

935,47 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и  

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

107 

935,47 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 41 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 6632,50 м2   

  объемом - 25 866,75 м3   

  

      
  

  (275000+6х25866,75)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92

х0,783 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
113 

119,47 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,78

3 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

113 

119,47 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 42 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 8207,70 м2   

  объемом - 32 010,03 м3   

  

      
  

  (450000+6х32010,03)х0,6х0,09х1,1х1,18х3,92

х0,521 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 
91 

911,10 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,09 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,52

1 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

91 

911,10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 45 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 8063,80 м2   

  объемом - 31 448,82 м3   

  

      

  

  (275000+6х31448,82)х0,6х0,15х1,1х1,18х3,92х1

,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 212 340,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,15 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   212 340,94 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 63 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 2293,40 м2   

  объемом - 8 944,26 м3   

  

      

  

  (275000+6х8944,26)х0,6х0,199х1,1х1,18х3,92х0

,859 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 171 519,08 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,199 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,85

9 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   171 519,08 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 84 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 317,50 м2   

  объемом - 1 238,25 м3   

  

      
  

  (90000+10х1238,25)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92

х0,854 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 
26 

425,96 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,85

4 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

26 

425,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 86 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3262,60 м2   

  объемом - 12 724,14 м3   

  

      

  

  (200000+6х12724,14)х0,6х0,161х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 135 827,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,161 
  

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   135 827,98 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 89 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3051,40 м2   

  объемом - 11 900,46 м3   

  

      
  

  (200000+6х11900,46)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 91 142,08 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения  

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   91 142,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Карла Маркса ул, 9 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 716,20 м2   

  объемом - 2 793,18 м3   

  

      

  

  (90000+10х2793,18)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 643,32 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   35 643,32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Клубная  ул, 2 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 378,30 м2   

  объемом - 1 475,37 м3   

  

      

  

  (90000+10х1475,37)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92х0

,786 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 39 966,95 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,159 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,78

6 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   39 966,95 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Клубная  ул, 6 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 830,20 м2   

  объемом - 3 237,78 м3   

  

      

  

  (90000+10х3237,78)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 36 987,06 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   36 987,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Колхозная  ул, 4 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 317,50 м2   

  объемом - 1 238,25 м3   

  

      

  

  (90000+10х1238,25)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92х0

,854 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 26 425,96 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,85

4 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   26 425,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Кольцова ул, 10Б 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 3323,30 м2   

  объемом - 12 960,87 м3   

  

      

  

  (275000+6х12960,87)х0,6х0,101х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 108 772,51 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,101 
  

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   108 772,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г,  Кольцова ул, 22 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  
общей площадью- 7888,30 м2   

  объемом - 30 764,37 м3   

  

      
  

  (902246+12х30764,3725850)х0,6х0,045х1

,1х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
122 

267,51 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы 

в стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

122 

267,51 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г,  Кольцова ул, 28 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития 

от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
7668,50 м2   

  объемом - 29 907,15 м3   

  

      
  

  (902246+12х29907,15)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 121 278,28 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   121 278,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Коммунистическая ул, 9 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 3064,30 м2   

  объемом - 11 950,77 м3   

  

      
  

  (275000+6х11950,77)х0,6х0,09х1,1х1,18х3,9

2х1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
95 

260,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

95 

260,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Комсомольская ул, 37 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 9386,90 м2   

  объемом - 36 608,91 м3   

  

      
  

  (275000+6х36608,91)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 166 113,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   166 113,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Комсомольская ул, 39 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 5799,70 м2   

  объемом - 22 618,83 м3   

  

      

  

  (275000+6х22618,83)х0,6х0,141х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 176 794,83 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,141 
  

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   176 794,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Комсомольская ул, 58 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 1001,90 м2   

  объемом - 3 907,41 м3   

  

      

  

  (135000+10х3907,41)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,677 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 35 618,04 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,67

7 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 618,04 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Короленко  ул, 20 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 667,30 м2   

  объемом - 2 602,47 м3   

  

      

  

  (90000+10х2602,47)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92х0

,766 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 43 140,82 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,159 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,76

6 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   43 140,82 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Красина  ул, 14 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 464,20 м2   

  объемом - 1 810,38 м3   

  

      

  

  (90000+10х1810,38)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х0,

572 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 20 765,47 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,57

2 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   20 765,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Красина  ул, 50 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 1397,30 м2   

  объемом - 5 449,47 м3   

  

      

  

  (275000+6х5449,47)х0,6х0,201х1,1х1,18х3,92х0

,66 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 124 616,35 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,201 
  

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,6

6 

пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   124 616,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Киров г,  Красина ул, 52 корп.1 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития 

от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4749,70 м2   

  объемом - 18 523,83 м3   

  

      
  

  (902246+12х18523,83)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 108 141,99 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   108 141,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Киров г,  Красина ул, 52 корп.2 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4633,56 м2   

  объемом - 18 070,88 м3   

  

      
  

  (902246+12х18070,88)х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
107 

619,30 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

107 

619,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Красноармейская ул, 13 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 269,10 м2   

  объемом - 1 049,49 м3   

  

      
  

  (90000+10х1049,49)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92

х0,738 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 
22 

415,46 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,73

8 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

22 

415,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Красноармейская ул, 18 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 438,10 м2   

  объемом - 1 708,59 м3   

  

      

  

  (90000+10х1708,59)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,644 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 20 843,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,64

4 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   20 843,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Красной звезды ул, 11 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 346,70 м2   

  объемом - 1 352,13 м3   

  

      
  

  (90000+10х1352,13)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92

х0,824 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 
25 

781,26 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,82

4 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

25 

781,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Красной звезды ул, 17 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 346,70 м2   

  объемом - 1 352,13 м3   

  

      
  

  (90000+10х1352,13)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,698 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 21 838,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,69

8 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   21 838,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Красной звезды ул, 18 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 631,10 м2   

  объемом - 2 461,29 м3   

  

      
  

  (90000+10х2461,29)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 34 640,23 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   34 640,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Красной звезды ул, 2 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 605,70 м2   

  объемом - 2 362,23 м3   

  

      
  

  (90000+10х2362,23)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 34 340,83 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   34 340,83 

 

 

 

 

                                                                                                          Итого:  4 483 360,86  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

25 от 02.11.2015 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 4 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Красный Химик ул, 7 2-х этажный 

жилой дом, 

1939 г.э. Общая 

площадь 437,5 

м2 

Водоснабжение(ХВС), 

водоотведение 

2 Киров г, Крутикова ул, 4 4-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 

1169,9 м2 

Подвал, фундамент 

3 Киров г, Кутшо ул, 4 4-хэтажный 

жилой дом, 

1935 г.э. Общая 

площадь 

1369,3 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

4 Киров г, Левитана ул, 11 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 417,9 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

5 Киров г, Левитана ул, 12 2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 674,2 

м2 

Фундамент 

 

6 Киров г, Левитана ул, 13 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 606,4 

м2 

Фундамент 

 

7 Киров г, Левитана ул, 14 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

857,3м2 

Фундамент 

 



8 Киров г, Ленина (Нововятский) ул, 
10 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 352,5 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

9 Киров г, Ленина (Нововятский) ул, 9 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 378,5 

м2 

Фундамент 

 

10 Киров г, Ленина ул, 101 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 

412,71 м2 

Подвал, фундамент 

11 Киров г, Ленина ул, 102А 10-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

9401,8 м2 

Крыша 

12 Киров г, Ленина ул, 129А 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

1615,6 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

13 Киров г, Ленина ул, 61 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 1676 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

14 Киров г, Ленина ул, 79 6-и этажный 

жилой дом, 

1935 г.э. Общая 

площадь 

3468,2 м2 

Фундамент 

 

15 Киров г, Ленина ул, 98 корп. 1 2-х этажный 

жилой дом, 

1926 г.э. Общая 

площадь 293,4 

м2 

Фундамент 

 

16 Киров г, Ленина ул, 98 корп. 2 2-х этажный 

жилой дом, 

1926 г.э. Общая 

площадь 219,3 

м2 

Фундамент 

 



17 Киров г, Ленина ул/ 
Преображенская ул, 63/12 

3-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 

1697,8 м2 

Фасад 

Подвал 

Водоснабжение, 

водоотведение  

18 Киров г, Ленинградская ул, 6 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 6460 

м2 

 

Водоснабжение, 

водоотведение 

19 Киров г, Лепсе ул, 10 9-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

4220,95 м2 

Лифты 

20 Киров г, Лепсе ул, 34 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3611,1 м2 

Электроснабжение 

 

21 Киров г, Лепсе ул, 37 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

5029,7 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

22 Киров г, Лепсе ул, 41 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3423,7 м2 

Электроснабжение 

 

23 Киров г, Лепсе ул, 45 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 3534 

м2 

Фасад 

24 Киров г, Лепсе ул, 53 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 3554 

м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

25 Киров г, Лепсе ул, 57 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3555,1 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 



26 Киров г, Лепсе ул, 58 корп. 2 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

3800,4 м2 

Лифты 

27 Киров г, Лепсе ул, 73 9-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

3174,2 м2 

Крыша 

28 Киров г, Ломоносова ул, 29 4-х этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

2785,1 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

29 Киров г, Ломоносова ул, 31 3-х этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

1526,1 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

30 Киров г, Лянгасово мкр, 
Комсомольская ул, 13 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 419,1 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

31 Киров г, Лянгасово мкр, 
Комсомольская ул, 17 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 414,8 

м2 

Фундамент 

32 Киров г, Лянгасово мкр, 
Комсомольская ул, 23 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 401,2 

м2 

Фундамент 

33 Киров г, Лянгасово мкр, 
Комсомольская ул, 25 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

399,7 м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение  

34 Киров г, Лянгасово мкр, 
Комсомольская ул, 27 

2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 

405,35 м2 

Фундамент 



35 Киров г, Лянгасово мкр, 
Комсомольская ул, 47А 

3-х этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

1298,3 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

36 Киров г, Лянгасово мкр, Матросова 
ул, 1 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 418,8 

м2 

Фундамент 

37 Киров г, Лянгасово мкр, 
Октябрьская ул, 24 

2-х этажный 

жилой дом, 

1955 г.э. Общая 

площадь 675,8 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

38 Киров г, Лянгасово мкр, 
Октябрьская ул, 30 

3-х этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 967,9 

м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

39 Киров г, Лянгасово мкр, 
Октябрьская ул, 38 

3-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

2996,29 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

40 Киров г, Лянгасово мкр, Чапаева ул, 
1 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 414,3 

м2 

Фундамент 

41 Киров г, Лянгасово мкр, Чапаева ул, 
4 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 609,4 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

42 Киров г, Макаренко ул, 10 9-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

7278,5 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

43 Киров г, Маклина ул, 1А 3-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 649,1 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 



44 Киров г, Маклина ул, 30 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 2958 

м2 

Водоснабжение(ГВС) 

45 Киров г, Маклина ул, 37 2-х этажный 

жилой дом, 

1931 г.э. Общая 

площадь 927,3 

м2 

Фундамент 

46 Киров г, Маклина ул, 39 9-и этажный 

жилой дом, 

1980 г.э. Общая 

площадь 

11446,38 м2 

Крыша 

47 Киров г, Маршала И.С.Конева ул, 7 
корп. 1 

9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

7385,91 м2 

Лифты 

48 Киров г, Маршала И.С.Конева ул, 7 
корп. 2 

9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

7479,03 м2 

Лифты 

 

49 Киров г, Менделеева ул, 14 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3453,6 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

50 Киров г, Менделеева ул, 27 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

4588,98 м2 

Фасад 

51 Киров г, Менделеева ул, 29 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

4587,4 м2 

Фасад 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работ общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  
 

Киров г, Красный химик ул, 7 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 437,50 м2   

  объемом - 1 706,25 м3   

  

      

  

  (90000+10х1706,25)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х0,

545 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 594,70 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,54

5 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 594,70 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Крутикова ул, 4 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 1169,90 м2   

  объемом - 4 562,61 м3   

  

      

  

  (200000+6х4562,61)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 68 721,27 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   68 721,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Кутшо ул, 4 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимос

ть 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 1369,30 м2   

  объемом - 5 340,27 м3   

  

      
  

  (200000+6х5340,27)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х

0,787 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 
61 

326,10 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,11 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,78

7 
пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

61 

326,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Левитана ул, 11 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 417,90 м2   

  объемом - 1 629,81 м3   

  

      
  

  (90000+10х1629,81)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 51 598,21 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,159 
  

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   51 598,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Левитана ул, 12 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 674,20 м2   

  объемом - 2 629,38 м3   

  

      

  

  (90000+10х2629,38)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,913 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 090,36 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,91

3 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 090,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г, Левитана ул, 13 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 606,40 м2   

  объемом - 2 364,96 м3   

  

      

  

  (90000+10х2364,96)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,84 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 28 853,23 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,8

4 

пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   28 853,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Левитана ул, 14 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 857,30 м2   

  объемом - 3 343,47 м3   

  

      
  

  (90000+10х3343,47)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х

1,0 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 37 306,50 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   37 306,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ленина (Нововятский) ул, 10 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 352,50 м2   

  объемом - 1 374,75 м3   

  

      

  

  (90000+10х1374,75)х0,6х0,159х1,1х1,18х3,92х0

,512 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 25 784,38 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,159 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения  

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,51

2 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 784,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ленина (Нововятский) ул, 9 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 378,50 м2   

  объемом - 1 476,15 м3   

  

      

  

  (90000+10х1476,15)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0

,569 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 18 016,12 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,56

9 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   18 016,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г, Ленина ул, 101 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  
общей площадью- 412,71 м2   

  объемом - 1 609,57 м3   

  

      
  

  (90000+10х1609,57)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,9

2х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 
25 

652,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

25 

652,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Ленина ул, 102А 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 9401,80 м2   

  объемом - 36 667,02 м3   

  

      

  

  (450000+6х36667,02)х0,6х0,101х1,1х1,18х3,92х

0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 103 295,06 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,101 
  

  
   

5 % смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

     ИТОГО:   103 295,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г, Ленина ул, 129А 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  
общей площадью- 1615,60 м2   

  объемом - 6 300,84 м3   

          

  (275000+6х6300,84)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92

х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
52 

522,87 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

52 

522,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Ленина, д. 61 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
1676,00 м2   

  объемом - 6629 м3   

  

      
  

  (275000+6х6629)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 42 282,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   42 282,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Ленина, д. 79 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3468,20 м2   

  объемом - 13607 м3   

  

      
  

  (450000+6х13607)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 80 340,86 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   80 340,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г, Ленина ул, 98 корп 1 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 293,40 м2   

  объемом - 1 204,00 м3   

  

      
  

  (90000+10х1204)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0,

342 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 10 547,36 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,34

2 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   10 547,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Киров г, Ленина ул, 98 корп 2 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 219,30 м2   

  объемом - 1 090,00 м3   

  

      
  

  (90000+10х1090)х0,6х0,099х1,1х1,18х3,92х0,

453 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 13 814,54 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  

   
Ко

б 
= 

0,099 
  

  
   

5 % смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвальных 

помещений и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  
0,45

3 

пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   13 814,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Ленина/ул. Преображенская, д. 63/12 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 1697,80 м2   

  объемом - 6621 м3   

  

      
  

  (135000+10х6621)х0,6х0,199х1,1

х х1,18х3,92х0,2 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 
122 

240,37 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,199   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

122 

240,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Ленинградская, д. 6 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
6460,00 м2   

  объемом - 22610 м3   

  

      
  

  (275000+6х22610)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 82 744,35 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   82 744,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Лепсе, д. 10 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития 

от 12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4220,95 м2   

  объемом - 14773,3 м3   

  

      
  

  (902246+12х14773,3)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 103 813,90 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   103 813,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 34 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3611,10 м2   

  объемом - 12638 м3   

  

      
  

  (275000+6х12638)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 48 196,86 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   48 196,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 37 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
5029,70 м2   

  объемом - 17604 м3   

  

      
  

  (275000+6х17604)х0,6х0,15х1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 87 150,41 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   87 150,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 41 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3423,70 м2   

  объемом - 11514 м3   

  

      
  

  (275000+6х11514)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 47 270,37 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   47 270,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 45 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
3534,00 м2   

  объемом - 11885 м3   

  

      
  

  (275000+6х11885)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 57 091,41 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 091,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 53 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3554,00 м2   

  объемом - 13993 м3   

  

      
  

  (275000+6х13993)х0,6х0,201х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
110 

134,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

110 

134,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 57 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3555 м2   

  объемом - 11905 м3   

  

      
  

  (275000+6х11905)х0,6х0,201х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
106 

290,28 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

106 

290,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Лепсе, д. 58 корп. 2 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3800,45 м2   

  объемом - 13301,6 м3   

  

      
  

  (902246+12х13301,6)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
102 

115,57 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

102 

115,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Лепсе, д. 73 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3174,20 м2   

  объемом - 10630 м3   

  

      
  

  (450000+6х10630)х0,6х0,101х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 79 210,10 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   79 210,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Ломоносова, 29 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
2785,10 м2   

  объемом - 9191 м3   

  

      
  

  (200000+6х9191)х0,6х0,161х1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 62 704,20 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,161   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   62 704,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Ломоносова, д. 31 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 1526 м2   

  объемом - 5799 м3   

  

      
  

  (135000+10х5799)х0,6х0,201х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 59 212,43 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   59 212,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 13 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 419,00 м2   

  объемом - 1592,2 м3   

  

      
  

  (90000+10х1592,2)х0,6х0,159х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 30 849,39 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   30 849,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 17 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 414,80 м2   

  объемом - 1583,1 м3   

  

      
  

  (90000+10х1583,1)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 191,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 191,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 23 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 401,20 м2   

  объемом - 1552,3 м3   

  

      
  

  (90000+10х1552,3)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 135,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  \ 
  

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 135,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 25 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
399,70 м2   

  объемом - 1507 м3   

  

      
  

  (90000+10х1507)х0,6х0,159х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 30 601,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   30 601,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 27 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 405,40 м2   

  объемом - 1561,2 м3   

  

      
  

  (90000+10х1561,2)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 151,89 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  \ 
  

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 151,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 47А 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 1298,30 м2   

  объемом - 4544 м3   

  

      
  

  (135000+10х5444)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92

х0,6 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 
36 

357,06 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

36 

357,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Матросова, д. 1 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 418,80 м2   

  объемом - 1591,2 м3   

  

      
  

  (90000+10х1591,2)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 206,30 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  \ 
  

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 206,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул.Октябрьская, д. 24 

№ 
Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости 
Стоимост

ь 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 675,80 м2   

  объемом - 2365,3 м3   

  

      
  

  (90000+10х2365,3)х0,6х0,11х1,1х1,18х3,92

х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 
22 

900,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

  
      

К= 
1,1

8 
НДС 

  

  
   ИТОГО:   

22 

900,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул.Октябрьская, д. 30 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
967,90 м2   

  объемом - 3389 м3   

  

      
  

  (135000+10х3389)х0,6х0,15х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 46 404,32 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   46 404,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул.Октябрьская, д. 38 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2996,30 м2   

  объемом - 10486 м3   

  

      
  

  (135000+10х10486)х0,6х0,15х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 54 920,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   54 920,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 1 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 414,30 м2   

  объемом - 1584,1 м3   

  

      
  

  (90000+10х1584,1)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 

Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 193,42 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  \ 
  

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 193,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 4 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 609,40 м2   

  объемом - 2132,9 м3   

  

      
  

  (90000+10х2132,9)х0,6х0,159х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 424,16 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 424,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Макаренко, д. 10 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
7278,50 м2   

  объемом - 25463 м3   

  

      
  

  (450000+6х25463)х0,6х0,15х1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 138 016,39 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   138 016,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Маклина, д. 1А 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 649,10 м2   

  объемом - 2271 м3   

  

      
  

  (135000+10х2271)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 33 366,03 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 366,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Маклина, д. 30 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
2958,00 м2   

  объемом - 10353 м3   

  

      
  

  (275000+6х10353)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,3 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 33 963,14 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,3 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 963,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров,  ул. Маклина, д. 37 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 927,30 м2   

  объемом - 3245,6 м3   

  

      
  

  (90000+10х3245,55)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 33 309,63 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 309,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Маклина, д. 39 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 11446 м2   

  объемом - 40061 м3   

  

      
  

  (450000+6х40061)х0,6х0,101х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 
106 

434,59 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

    
  

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

106 

434,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7, корп. 1 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 7385,91 м2   

  объемом - 25850,0 м3   

  

      
  

  (902246+12х25850)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
116 

596,35 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

116 

596,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7, корп. 2 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 7479,03 м2   

  объемом - 26176,0 м3   

  

      
  

  (902246+12х26176)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 116 972,56 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   116 972,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Менделеева, 14 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3453,60 м2   

  объемом - 12089 м3   

  

      
  

  (275000+6х12089)х0,6х0,161х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
117 

291,91 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

117 

291,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров,  ул. Менделеева, 27 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4588,98 м2   

  объемом - 16062 м3   

  

      
  

  (275000+6х16062)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 81 630,73 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   81 630,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров,  ул. Менделеева, 29 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4587,40 м2   

  объемом - 16058 м3   

  

      
  

  (275000+6х16058)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 81 625,45 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   81 625,45 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Итого: 2 949 463,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

25 от 02.11.2015 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 5 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Менделеева ул, 30 5-и этажный 

жилой дом, 

1973 г.э. Общая 

площадь 

4644,7 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

2 Киров г, Металлургов ул, 10 3-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 919,9 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

3 Киров г, Металлургов ул, 11 3-хэтажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

1607,2 м2 

Крыша                

Подвал, фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

4 Киров г, Металлургов ул, 14 5-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

4639,8 м2 

Фасад 

5 Киров г, Металлургов ул, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 752,3 

м2 

Фундамент 

 

6 Киров г, Металлургов ул, 3А 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 750,7 

м2 

Фундамент 

 

7 Киров г, Металлургов ул, 5 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 366,5 

м2 

Фундамент 

 



8 Киров г, Металлургов ул, 6 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 637 

м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

9 Киров г, Металлургов ул, 7 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 756,3 

м2 

Фундамент 

 

10 Киров г, Металлургов ул, 7А 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 766,9 

м2 

Фундамент 

11 Киров г, Мира ул, 10 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3579,8 м2 

Фасад 

12 Киров г, Мира ул, 12 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3577,9 м2 

Электроснабжение 

13 Киров г, Мира ул, 16 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3557,8 м2 

Крыша 

Теплоснабжение  

14 Киров г, Мира ул, 18 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3536,5 м2 

Фасад 

 

15 Киров г, Мира ул, 24 5-и этажный 

жилой дом, 

1972 г.э. Общая 

площадь 

3551,7 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

Водоснабжение, 

водоотведение 

16 Киров г, Молодой Гвардии ул, 10А 5-и этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 

2858,9 м2 

Фундамент 

 



17 Киров г, Молодой Гвардии ул, 10Б 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 320,5 

м2 

Фундамент 

 

18 Киров г, Молодой Гвардии ул, 32А 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 362 

м2 

Фундамент 

 

19 Киров г, Молодой Гвардии ул, 34 3-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 271,3 

м2 

Фундамент 

 

20 Киров г, Молодой Гвардии ул, 72 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 4807 

м2 

Лифты 

 

21 Киров г, Молодой Гвардии ул, 84 
корп. 5 

2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 705,6 

м2 

Фундамент 

 

22 Киров г, Молодой Гвардии ул, 96 5-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

2679,9 м2 

Крыша 

 

23 Киров г, Монтажников ул, 20 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3982,5 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

24 Киров г, Монтажников ул, 28 5-и этажный 

жилой дом, 

1972 г.э. Общая 

площадь 

3367,4м2 

Крыша 

 

25 Киров г, Мопра (Нововятский) ул, 
10А 

5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

4643,3 м2 

Фасад 



26 Киров г, Мопра (Нововятский) ул, 
19 

2-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 405,5 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

27 Киров г, Мопра ул, 109 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 712,5 

м2 

Подвал, фундамент 

28 Киров г, Мопра ул, 42 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3508,5 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

29 Киров г, Московская ул, 130 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

9678,2 м2 

Лифты 

30 Киров г, Московская ул, 132 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 

10005,8 м2 

Лифты 

31 Киров г, Московская ул, 138 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

4639,5 м2 

Фасад 

32 Киров г, Московская ул, 142 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

4574,86 м2 

Фасад 

33 Киров г, Московская ул, 17 4-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

4600,4 м2 

Электроснабжение 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение  

34 Киров г, Московская ул, 43 3-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

1340,9 м2 

Фундамент, подвал 



35 Киров г, Некрасова ул, 10 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3562,7 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

36 Киров г, Некрасова ул, 16 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

4879,1 м2 

Электроснабжение 

 

37 Киров г, Некрасова ул, 26 5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

3370,7 м2 

Крыша 

 

38 Киров г, Некрасова ул, 38 9-и этажный 

жилой дом, 

1981 г.э. Общая 

площадь 8216 

м2 

Лифты 

Крыша 

 

39 Киров г, Некрасова ул, 40 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

6679,9 м2 

Лифты 

40 Киров г, Некрасова ул, 44 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3569,4 м2 

Фасад 

41 Киров г, Некрасова ул, 53 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

3576,8 м2 

Фасад 

42 Киров г, Некрасова ул, 86 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 405 

м2 

Фундамент 

43 Киров г, Октябрьская (Нововятский) 
ул, 14 

2-х этажный 

жилой дом, 

1933 г.э. Общая 

площадь 292,9 

м2 

Фундамент  



44 Киров г, Октябрьская (Нововятский) 
ул, 27 

2-х этажный 

жилой дом, 

1946 г.э. Общая 

площадь 445,6 

м2 

Фундамент 

45 Киров г, Октябрьская (Нововятский) 
ул, 6 

2-х этажный 

жилой дом, 

1930 г.э. Общая 

площадь 192,6 

м2 

Фундамент 

46 Киров г, Октябрьская (Нововятский) 
ул, 9 

2-х этажный 

жилой дом, 

1930 г.э. Общая 

площадь 191,4 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

47 Киров г, Октябрьский пр-кт, 1 4-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

3231,2 м2 

Подвал, фундамент 

48 Киров г, Октябрьский пр-кт, 103 2-х этажный 

жилой дом, 

1935 г.э. Общая 

площадь 499,6 

м2 

Фундамент 

 

49 Киров г, Октябрьский пр-кт, 105 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

3468,6 м2 

Электроснабжение 

 

50 Киров г, Октябрьский пр-кт, 105А 1-о этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 494,6 

м2 

Подвал, фундамент 

51 Киров г, Октябрьский пр-кт, 108 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 2173 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работ общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  

 
 

 

 

г. Киров, ул. Металлургов, д. 10 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 919,90 м2   

  объемом - 3219,7 м3   

  

      
  

  (135000+10х3219,7)х0,6х0,11х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 33 688,71 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 688,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

г. Киров, ул. Металлургов, д. 10 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 919,90 м2   

  объемом - 3219,7 м3   

  

      
  

  (135000+10х3219,7)х0,6х0,11х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 33 688,71 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 688,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Металлургов, д. 11 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 1607,20 м2   

  объемом - 5625,2 м3   

  

      
  

  (135000+10х5625,2)х0,6х0,159х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 64 985,01 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   64 985,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Металлургов, д. 14 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4639,80 м2   

  объемом - 16239,3 м3   

  

      
  

  (275000+6х16239,3)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 81 864,56 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   81 864,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Металлургов, д. 3 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 752,30 м2   

  объемом - 2633,05 м3   

  

      
  

  (90000+10х2633,05)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 159,35 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 159,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Металлургов, д. 3А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 750,70 м2   

  объемом - 2627,45 м3   

  

      
  

  (90000+10х2627,45)х0,6х0,159х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 33 864,52 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 864,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Металлургов, д. 5 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 366,50 м2   

  объемом - 1282,7 м3   

  

      
  

  (90000+10х1282,7)х0,6х0,159х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 29 947,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения 
  

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   29 947,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров, ул. Металлургов, д. 6 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 637,00 м2   

  объемом - 2229,5 м3   

  

      
  

  (90000+10х2229,5)х0,6х0,159х1,1

х х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 54 509,17 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   54 509,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Металлургов, д. 7 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 756,30 м2   

  объемом - 2647,05 м3   

  

      
  

  (90000+10х2647,05)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 201,66 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 201,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Металлургов, д. 7А 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 766,90 м2   

  объемом - 2684,2 м3   

  

      
  

  (90000+10х2684,2)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 313,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 313,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Мира, д. 10 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3579,80 м2   

  объемом - 12529,3 м3   

  

      
  

  (275000+6х12529,3)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 76 971,62 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   76 971,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Мира, д. 12 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3577,90 м2   

  объемом - 12522,7 м3   

  

      
  

  (275000+6х12522,7)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 52 912,01 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   52 912,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Мира, д. 16 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3557,80 м2   

  объемом - 12452 м3   

  

      
  

  (275000+6х12452)х0,6х0,161х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 94 539,02 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,161   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   94 539,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Мира, д. 18 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3536,50 м2   

  объемом - 12529,3 м3   

  

      
  

  (275000+6х12529,3)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 76 971,62 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   76 971,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Мира, д. 24 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3551,70 м2   

  объемом - 12431 м3   

  

      
  

  (275000+6х12431)х0,6х0,221х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
129 

724,20 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,221   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 
-ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

129 

724,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 10А 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2858,90 м2   

  объемом - 10006 м3   

  

      
  

  (275000+6х10006)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 60 756,11 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   60 756,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 10Б 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
320,50 м2   

  объемом - 1122 м3   

  

      
  

  (90000+10х1122)х0,6х0,099х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 18 355,44 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   18 355,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 32А 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
362,00 м2   

  объемом - 1267 м3   

  

      
  

  (90000+10х1267)х0,6х0,099х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 18 618,39 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   18 618,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 34 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
271,30 м2   

  объемом - 949 м3   

  

      
  

  (135000+10х949)х0,6х0,099х1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 21 835,09 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   21 835,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 72 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4807,00 м2   

  объемом - 16824,5 м3   

  

      
  

  (902246+12х16824,5)х0,6х0,045х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
106 

180,97 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

106 

180,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84. корп. 5 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 705,60 м2   

  объемом - 2469,6 м3   

  

      
  

  (90000+10х2469,6)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 20 799,20 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   20 799,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 96 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2679,90 м2   

  объемом - 9379,7 м3   

  

      
  

  (275000+6х9379,7)х0,6х0,101х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 56 180,93 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   56 180,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров,  ул. Монтажников, д. 20 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3982,50 м2   

  объемом - 13938,7 м3   

  

      
  

  (275000+6х13938,7)х0,6х0,201х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
121 

037,53 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

121 

037,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Монтажников, д. 28 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3367,40 м2   

  объемом - 11785,9 м3   

  
        

  (275000+6х11785,9)х0,6х0,101х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 58 629,31 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   58 629,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров, ул. МОПРА (Нововятский), д. 10А 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4643,30 м2   

  объемом - 16251,6 м3   

  
        

  (275000+6х16251,6)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 61 410,59 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   61 410,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. МОПРА (Нововятский), д. 19 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 405,50 м2   

  объемом - 1419,4 м3   

  

      
  

  (90000+10х1419,4)х0,6х0,11х1,1

х х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 17 495,14 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   17 495,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. МОПРА, д. 109 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 712,50 м2   

  объемом - 2493,8 м3   

  
        

  (90000+10х2493,8)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 24 316,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   24 316,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. МОПРА, д. 42 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3508,50 м2   

  объемом - 12279,8 м3   

  

      
  

  (275000+6х12279,8)х0,6х0,15х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 87 819,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   87 819,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Московская, д. 130 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
9678,20 м2   

  объемом - 33873,7 м3   

  

      
  

  (902246+12х33873,7)х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 125 855,66 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   125 855,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Московская, д. 132 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
10005,80 м2   

  объемом - 35020,3 м3   

  

      
  

  (902246+12х35020,3)х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 127 178,83 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

  
      

К= 1,18 НДС 
  

     ИТОГО:   127 178,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Московская, 138 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4639,50 м2   

  объемом - 16238,3 м3   

  

      
  

  (275000+6х16238,3)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 61 397,43 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   61 397,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Московская, 142 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4574,90 м2   

  объемом - 16012,2 м3   

  

      
  

  (275000+6х16012,2)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 61 173,79 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   61 173,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Московская, 17 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4600,40 м2   

  объемом - 16101,4 м3   

  

      
  

  (200000+6х16101,4)х0,6х0,15х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 74 704,95 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
-ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   74 704,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Московская, 43 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 1340,90 м2   

  объемом - 4693,2 м3   

  

      
  

  (135000+10х4693,2)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 38 490,57 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   38 490,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Некрасова, д. 10 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3562,70 м2   

  объемом - 12469,5 м3   

  

      
  

  (275000+6х12469,5)х0,6х0,201х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 
118 

062,32 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

6 % -ремонт системы отопления   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

118 

062,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Некрасова, д. 16 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
4879,10 м2   

  объемом - 17076 м3   

  

      
  

  (275000+6х17076)х0,6х0,09х1,1х 

х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 57 040,53 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 040,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Некрасова, д. 26 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3370,70 м2   

  объемом - 11797,5 м3   

  

      
  

  (275000+6х11797,5)х0,6х0,101х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 58 641,12 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   58 641,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

г. Киров,  ул. Некрасова, д. 38 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 8216,00 м2   

  объемом - 28756 м3   

  

      
  

  (450000+6х28756)х0,6х0,101х1,1

х х1,18х3,92х0,55 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 
105 

574,87 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,55 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

105 

574,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Некрасова, д. 38 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
8216,00 м2   

  объемом - 28756,0 м3   

  

      
  

  (902246+12х28756)х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 119 949,86 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   119 949,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

г. Киров, ул. Некрасова, д.40 

+ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
6679,90 м2   

  объемом - 23379,7 м3   

  

      
  

  (902246+12х23379,7)х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 113 745,64 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  

   

    
  

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   113 745,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров,  ул. Некрасова, д. 44 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3569,40 м2   

  объемом - 12492,9 м3   

  

      
  

  (275000+6х12492,9)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 57 692,71 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 692,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров,  ул. Некрасова, д. 53 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3576,80 м2   

  объемом - 12518,8 м3   

  

      
  

  (275000+6х12518,8)х0,6х0,09х1,1

х х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 57 718,33 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   57 718,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров,  ул. Некрасова, д. 86 

№ 

Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 405,00 м2   

  объемом - 1417,5 м3   

  

      
  

  (90000+10х1417,5)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 22 039,86 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных помещений 

и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   22 039,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



г. Киров,  ул. Октябрьская (Нововятский), д. 14 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/

п 

(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 292,90 м2   

  объемом - 1025,15 м3   

  

      
  

  (90000+10х1025,15)х0,6х0,099х1,1

х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 21 209,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений и фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   21 209,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 27 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
445,60 м2   

  объемом - 1560 м3   

  

      
  

  (90000+10х1560)х0,6х0,099х 

1,1 х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 31 916,20 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений, фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   31 916,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 6 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
192,60 м2   

  объемом - 675 м3   

  

      
  

  (90000+10х675)х0,6х0,099х1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 17 544,84 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений, фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   17 544,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 9 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
191,40 м2   

  объемом - 670 м3   

          

  (90000+10х670)х0,6х0,11х 

1,1х1,18х3,92х0,2 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 6 494,73 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,2 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   6 494,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Октябрьский  пр-кт, 1 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей 

площадью- 
3231,20 м2   

  объемом - 11309 м3   

  

      

  

  (200000+6х11309)х0,6х0,099х 

1,1х 1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 80 955,31 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, фундамента   

  
   

        

  

   

    
  

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   80 955,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 103 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
499,60 м2   

  объемом - 1749 м3   

  

      
  

  (90000+10х1749)х0,6х0,099х 

1,1 х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 487,42 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений, фундамента   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 487,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Октябрьский  пр-кт, 105 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей 

площадью- 
3468,60 м2   

  объемом - 12140 м3   

  

      

  

  (275000+6х12140)х0,6х0,09х 

1,1х х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 66 900,92 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   66 900,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Киров г, Октябрьский  пр-кт, 105А 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
494,60 м2   

  объемом - 1731 м3   

  

      

  

  (60000+10х1731)х0,6х0,099х 

1,1х х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 60000   

  в = 10 23 365,92 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 
-ремонт подвальных 

помещений, фундамента   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 365,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Октябрьский  пр-кт, 108 

№ 

Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей 

площадью- 
2173,00 м2   

  объемом - 7606 м3   

  

      
  

  (275000+6х7983)х0,6х0,11х 

1,1х х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 96 907,97 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   96 907,97 

 

                                                                                  

 

                                                                                 Итого: 3 119 826,89 

 

 



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 6 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Октябрьский пр-кт, 110-
112 

5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

4669,2м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

2 Киров г, Октябрьский пр-кт, 12 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

3219,1 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

3 Киров г, Октябрьский пр-кт, 121А 2-хэтажный 

жилой дом, 

1946 г.э. Общая 

площадь 498 

м2 

 Подвал, фундамент  

4 Киров г, Октябрьский пр-кт, 127 5-х этажный 

жилой дом, 

1963 г.э. Общая 

площадь 

2685,2 м2 

Электроснабжение 

5 Киров г, Октябрьский пр-кт, 141 4-х этажный 

жилой дом, 

1963 г.э. Общая 

площадь 

2472,5 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

6 Киров г, Октябрьский пр-кт, 16 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

3826,6 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

7 Киров г, Октябрьский пр-кт, 17 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 879,1 

м2 

Подвал, фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 



8 Киров г, Октябрьский пр-кт, 19 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 796,6 

м2 

Подвал, фундамент 

9 Киров г, Октябрьский пр-кт, 27А 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 748,7 

м2 

Фундамент 

 

10 Киров г, Октябрьский пр-кт, 33 3-х этажный 

жилой дом, 

1955 г.э. Общая 

площадь 

2259,2 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

11 Киров г, Октябрьский пр-кт, 34 5-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

6614,4 м2 

Крыша 

12 Киров г, Октябрьский пр-кт, 48 4-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 

3751,2 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

13 Киров г, Октябрьский пр-кт, 52 5-и этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

3823,8 м2 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение 

14 Киров г, Октябрьский пр-кт, 53 4-х этажный 

жилой дом, 

1955 г.э. Общая 

площадь 

2224,6 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

15 Киров г, Октябрьский пр-кт, 54 5-и этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 

7086,2 м2 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение  

16 Киров г, Октябрьский пр-кт, 58 5-и этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 

5166,7м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  



17 Киров г, Октябрьский пр-кт, 59 4-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 2380 

м2 

Подвал, фундамент  

18 Киров г, Октябрьский пр-кт, 61 4-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

2269,5м2 

Подвал, фундамент  

19 Киров г, Октябрьский пр-кт, 63 5-и этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

3262,6 м2 

Подвал, фундамент  

20 Киров г, Октябрьский пр-кт, 68 4-х этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

4484,95 м2 

Водоснабжение(ГВС) 

 

21 Киров г, Октябрьский пр-кт, 70 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

4001,1 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

22 Киров г, Октябрьский пр-кт, 74 5-и этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 

7195,51 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

23 Киров г, Октябрьский пр-кт, 78 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

5731,54 м2 

Фасад 

Водоснабжение(ГВС) 

 

24 Киров г, Октябрьский пр-кт, 83 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

5193,5 м2 

Электроснабжение 

 

25 Киров г, Октябрьский пр-кт, 88 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

3544,4 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 



26 Киров г, Октябрьский пр-кт, 95 5-и этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 

5423,2 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

27 Киров г, Октябрьский пр-кт, 98 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1953,3 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

28 Киров г, Октябрьский пр-кт/ 
Маклина ул, 84/33 

5-и этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 

4362,4 м2 

Теплоснабжение 

29 Киров г, Октябрьский пр-кт/ 
Молодой Гвардии ул, 80/76 

5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

4296,5 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

30 Киров г, Орджоникидзе 
(Нововятский) ул, 3 

2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 599,4 

м2 

Фундамент 

31 Киров г, Орджоникидзе 
(Нововятский) ул, 5 

2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

487,9 м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение  

32 Киров г, Орловская ул, 16А 2-х этажный 

жилой дом, 

1899 г.э. Общая 

площадь 422,3 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

33 Киров г, Орловская ул, 46А 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 203,5 

м2 

Подвал, фундамент 

34 Киров г, Орловская ул, 7А 5-и этажный 

жилой дом, 

1929 г.э. Общая 

площадь 

1770,4 м2 

Подвал, фундамент  



35 Киров г, Павла Корчагина ул, 223 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

11019,1 м2 

Лифты 

 

36 Киров г, Парковая (Нововятский) 
ул, 9 

2-х этажный 

жилой дом, 

1956 г.э. Общая 

площадь 352,1 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

37 Киров г, Подгорная ул, 12 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

1600,2 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

38 Киров г, Порошино с, 
Порошинская ул, 16 

2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 180,2 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

39 Киров г, Правды ул, 5 3-х этажный 

жилой дом, 

1954 г.э. Общая 

площадь 

1284,3 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

40 Киров г, Преображенская ул, 103 9-и этажный 

жилой дом, 

1980 г.э. Общая 

площадь 

12640,29 м2 

Крыша 

41 Киров г, Преображенская ул, 19А 3-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 546,1 

м2 

Подвал, фундамент 

42 Киров г, Преображенская ул, 21 1-о этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 223,7 

м2 

Подвал, фундамент 

43 Киров г, Преображенская ул, 25А 2-х этажный 

жилой дом, 

1917 г.э. Общая 

площадь 

403,7м2 

Фундамент 



44 Киров г, Преображенская ул, 53 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

3881,6 м2 

Электроснабжение 

 

45 Киров г, Преображенская ул, 57 5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

2104,4 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

46 Киров г, Преображенская ул, 74 9-и этажный 

жилой дом, 

1983 г.э. Общая 

площадь 

9670,3 м2 

Лифты 

 

47 Киров г, Преображенская ул, 95 2-х этажный 

жилой дом, 

1925 г.э. Общая 

площадь 206,2 

м2 

Подвал, фундамент  

48 Киров г, Преображенская ул, 97 2-х этажный 

жилой дом, 

1925 г.э. Общая 

площадь 199,8 

м2 

Подвал, фундамент 

Водоснабжение(ХВС), 

водоотведение 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работы общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  

Киров г, Октябрьский  пр-кт, 110-112 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 4669,20 м2   

  объемом - 16342 м3   

  

      

  

  (275000+6х16342)х0,6х0,11х 

1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 125 277,79 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   125 277,79 

            

      

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 12 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3219,10 м2   

  объемом - 11267 м3   

  

      

  

  (275000+6х11267)х0,6х0,11х 

1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 115 052,11 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   115 052,11 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 121А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 498,00 м2   

  объемом - 1743 м3   

  

      

  

  (90000+10х1743)х0,6х0,099х 

1,1х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 469,29 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 469,29 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 127 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 2685,20 м2   

  объемом - 9398 м3   

  

      

  

  (275000+6х9398)х0,6х0,099х 

1,1х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 45 526,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   45 526,19 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 141 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 2472,50 м2   

  объемом - 8654 м3   

  

      

  

  (200000+6х8654)х0,6х0,15х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 115 364,67 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   115 364,67 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 16 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3826,60 м2   

  объемом - 13393 м3   

  

      

  

  (275000+6х13393)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 119 335,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   119 335,81 

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 17 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 879,10 м2   

  объемом - 3077 м3   

  

      

  

  (90000+10х3077)х0,6х0,159х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 58 623,02 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   58 623,02 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 19 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 796,60 м2   

  объемом - 2788 м3   

  

      

  

  (90000+10х2788)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 627,66 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 627,66 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 27А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 748,70 м2   

  объемом - 2620 м3   

  

      

  

  (90000+10х2620)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 35 119,91 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   35 119,91 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 33 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 2559,20 м2   

  объемом - 7907 м3   

  

      

  

  (135000+10х7907)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 71 888,68 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   71 888,68 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 34 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 6614,40 м2   

  объемом - 23150 м3   

  

      

  

  (275000+6х23150)х0,6х0,101х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 127 622,96 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   127 622,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 48 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3751,20 м2   

  объемом - 13129 м3   

  

      

  

  (200000+6х13129)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 93 617,48 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   93 617,48 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 52 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3823,80 м2   

  объемом - 13383 м3   

  

      

  

  (275000+6х13383)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 107 384,10 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   107 384,10 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 53 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 2224,60 м2   

  объемом - 7786 м3   

  

      

  

  (200000+6х7786)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 82 851,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   82 851,81 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 54 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 7086,20 м2   

  объемом - 24802 м3   

  

      

  

  (275000+6х24802)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 142 323,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   142 323,94 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 58 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 5166,70 м2   

  объемом - 18083 м3   

  

      

  

  (275000+6х18083)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 128 785,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   128 785,75 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 59 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 2380,00 м2   

  объемом - 8330 м3   

  

      

  

  (200000+6х8330)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 75 553,13 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   75 553,13 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 61 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 22369,50 м2   

  объемом - 10303 м3   

  

      

  

  (200000+6х10303)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 79 131,01 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   79 131,01 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 63 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3262,60 м2   

  объемом - 11419 м3   

  

      

  

  (275000+6х11419)х0,6х0,099х1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 103 822,54 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   103 822,54 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 68 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 4484,95 м2   

  объемом - 15697 м3   

  

      

  

  (200000+6х15697)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 69 154,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   69 154,24 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 70 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 4001,10 м2   

  объемом - 14004 м3   

  

      

  

  (275000+6х14004)х0,6х0,11х    1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 120 566,92 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

        
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

        
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

        К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   120 566,92 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 74 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 7195,50 м2   

  объемом - 25184 м3   

  

      

  

  (275000+6х25184)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 114 474,91 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   114 474,91 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 78 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 5731,54 м2   

  объемом - 20060 м3   

  

      

  

  (275000+6х20060)х0,6х0,15х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 181 048,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   181 048,94 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 83 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 5193,50 м2   

  объемом - 18177 м3   

  

      

  

  (275000+6х18177)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 94 972,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   94 972,61 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 88 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3544,40 м2   

  объемом - 12405 м3   

  

      

  

  (275000+6х12405)х0,6х0,15х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 160016 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   160016 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 95 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 5423,20 м2   

  объемом - 18981 м3   

  

      

  

  (275000+6х18981)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 130 595,14 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   130 595,14 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            



Киров г, Октябрьский  пр-кт, 98 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1953,30 м2   

  объемом - 6837 м3   

  

      

  

  (275000+6х6837)х0,6х0,15х 1,1х 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 130 245,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 

ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   130 245,61 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Октябрьский  пр-кт/ Маклина ул, 84/33 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 4362,40 м2   

  объемом - 15268 м3   

  

      
  

  (275000+6х15268)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 123 113,77 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   123 113,77 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Октябрьский  пр-кт/ Молодой Гвардии ул, 80/76 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 4296,50 м2   

  объемом - 15038 м3   

  

      
  

  (275000+6х15038)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 122 650 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   122 650 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            



Киров г, Орджоникидзе (Нововятский) ул, 3   

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 599,40 м2   

  объемом - 2098 м3   

  

      

  

  (90000+10х2098)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 33 542,23 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 542,23 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            



Киров г, Орджоникидзе (Нововятский) ул, 5   

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 487,90 м2   

  объемом - 1708 м3   

  

      
  

  (90000+10х1708)х0,6х0,159х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 51 977,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   51 977,75 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Орловская ул, 16А 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 422,30 м2   

  объемом - 1478 м3   

  

      
  

  (90000+10х1478)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 17 593,53 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   17 593,53 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Орловская ул, 46А 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 203,50 м2   

  объемом - 712 м3   

  

      

  

  (90000+10х712)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 20 547,26 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   20 547,26 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Орловская ул, 7А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 1770,40 м2   

  объемом - 6196 м3   

  

      
  

  (275000+6х6196)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 94 351,05 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   94 351,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г,  Павла Корчагина ул,  223 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей 

площадью- 
11019,00 м2   

  объемом - 42 974,10 м3   

  

      
  

  (902246+12х42974,1)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 136 357,47 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   136 357,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Парковая (Нововятский) ул, 9 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 352,10 м2   

  объемом - 1232 м3   

  

      

  

  (90000+10х1232)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 13 744,38 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   13 744,38 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Подгорная ул, 12 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1600,20 м2   

  объемом - 5601 м3   

  

      

  

  (275000+6х5601)х0,6х0,201х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 189 370,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   189 370,55 

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Киров г, Порошино с. Порошинская ул, 16 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 180,20 м2   

  объемом - 631 м3   

  

      

  

  (90000+10х631)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х0,3 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 9 702,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,3 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   9 702,81 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Правды ул, 5 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1284,30 м2   

  объемом - 4495 м3   

  

      

  

  (135000+10х4495)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 54 387,49 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   54 387,49 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Преображенская ул, 103 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 12640,29 м2   

  объемом - 44241 м3   

  

      

  

  (450000+6х44241)х0,6х0,101х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 176 481,92 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  \ 
  

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  

   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   176 481,92 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Преображенская ул, 19А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 546,1 м2   

  объемом - 1170 м3   

  

      

  

  (135000+10х1170)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 44338,12 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт 

подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   44338,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Преображенская ул, 21 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 223,70 м2   

  объемом - 783 м3   

  

      

  

  (60000+10х783)х0,6х0,099х1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 60000   

  в = 10 20 500,72 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   20 500,72 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Преображенская ул, 25А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 403,70 м2   

  объемом - 1413 м3   

  

      

  

  (90000+10х1413)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 31 471,91 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   31 471,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Преображенская ул, 53 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3881,60 м2   

  объемом - 13586 м3   

  

      

  

  (275000+6х13586)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 68 569,60 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 569,60 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Преображенская ул, 57 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 2104,40 м2   

  объемом - 7365 м3   

  

      
  

  (275000+6х7365)х0,6х0,11х 1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 85 751,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   85 751,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г,  Преображенская ул,  74 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  
общей площадью- 9670,30 м2   

  объемом - 37 714,17 м3   

          

  (902246+12х37714,17)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 130 287,54 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового 

узла (прил. 3 МУ по прим. 

СБЦ на проектные работы в 

стр-ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ ри 

29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   130 287,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Киров г, Преображенская ул, 95 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 206,20 м2   

  объемом - 722 м3   

  

      

  

  (90000+10х722)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 17 630,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   17 630,07 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Преображенская ул, 97 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 199,80 м2   

  объемом - 699 м3   

  

      

  

  (90000+10х699)х0,6х0,159х 1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 23 539,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 539,98 

            

            

            

                                                                                                        Итого:  4 162 362,31 



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

25 от 02.11.2015 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 7 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Преображенская ул, 99 2-х этажный 

жилой дом, 

1925 г.э. Общая 

площадь 199,9 

м2 

Фундамент 

2 Киров г, Преображенская ул/ 
Володарского ул, 38/95 

5-и этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1574,3 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

3 Киров г, Приозерная ул, 20 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 314,7 

м2 

 Фундамент 

4 Киров г, Пролетарская ул, 21А 2-х этажный 

жилой дом, 

1941 г.э. Общая 

площадь 440,5 

м2 

Фундамент 

5 Киров г, Пролетарская ул, 26 4-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 

1354,5 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

6 Киров г, Профсоюзная ул, 84 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 1528 

м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

7 Киров г, Пятницкая ул, 115 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 583,4 

м2 

Фундамент 



8 Киров г, Пятницкая ул, 117 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 572,6 

м2 

Подвал, фундамент 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

9 Киров г, Пятницкая ул, 28 5-и этажный 

жилой дом, 

1973 г.э. Общая 

площадь 

3064,4 м2 

Крыша 

 

10 Киров г, Пятницкая ул, 89 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 356,2 

м2 

Подвал, фундамент 

11 Киров г, Рабочая ул, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1930 г.э. Общая 

площадь 306,2 

м2 

Фундамент 

12 Киров г, Рабочая ул, 6 2-х этажный 

жилой дом, 

1932 г.э. Общая 

площадь 292,1 

м2 

Фундамент 

13 Киров г, Радужный мкр, 
Индустриальная ул, 10 

5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

2991,9 м2 

Фасад 

14 Киров г, Радужный мкр, 
Индустриальная ул, 16 

5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

3050,5 м2 

Фасад 

15 Киров г, Радужный мкр, 
Индустриальная ул, 8 

5-и этажный 

жилой дом, 

1977 г.э. Общая 

площадь 

4564,8 м2 

Фасад 

16 Киров г, Радужный мкр, 
Строителей пр-кт, 3А 

5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

3062,2 м2 

Фасад 



17 Киров г, Радужный мкр, 
Строителей пр-кт, 5А 

5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

3046,1 м2 

Фасад 

18 Киров г, Радужный мкр, 
Строителей пр-кт, 5Б 

5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

3065,3 м2 

Фасад 

19 Киров г, Рейдовая ул, 12А 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 267,6 

м2 

Фундамент 

20 Киров г, Розы Люксембург ул, 90 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 705 

м2 

Фундамент 

21 Киров г, Романа Ердякова ул, 13 2-х этажный 

жилой дом, 

1957 г.э. Общая 

площадь 436,1 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

22 Киров г, Романа Ердякова ул, 18 9-и этажный 

жилой дом, 

1982г.э. Общая 

площадь 

4096,2 м2 

Лифты 

 

23 Киров г, Романа Ердякова ул, 20 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

4839,5 м2 

Лифты 

24 Киров г, Садаковский п, Почтовая 
ул, 2 

2-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 222,1 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

25 Киров г, Свердлова ул, 28 4-х этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1275,4 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  



26 Киров г, Свердлова ул, 34 3-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

1433,3 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

27 Киров г, Свердлова ул, 8А 5-и этажный 

жилой дом, 

1966 г.э. Общая 

площадь 

3122,7 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

28 Киров г, Свердлова ул, 9 3-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 983,7 

м2 

Электроснабжение 

 

29 Киров г, Свободы (Нововятский) 
ул, 3 

2-х этажный 

жилой дом, 

1931 г.э. Общая 

площадь 178 

м2 

Водоотведение 

30 Киров г, Свободы ул, 11 9-и этажный 

жилой дом, 

1979 г.э. Общая 

площадь 7009 

м2 

Лифты 

31 Киров г, Свободы ул, 116 2-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 635,9 

м2 

Крыша 

32 Киров г, Свободы ул, 47 9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

8412,1 м2 

Лифты 

33 Киров г, Северо-Садовая ул, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

373,9 м2 

Фундамент  

34 Киров г, Сидоровка п, 
Кооперативная ул, 3 

2-х этажный 

жилой дом, 

1953 г.э. Общая 

площадь 414,6 

м2 

Водоснабжение(ХВС), 

водоотведение 



35 Киров г, Сидоровка п, 
Кооперативная ул, 5 

2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 

423,2м2 

Фундамент 

Водоснабжение(ХВС), 

водоотведение 

36 Киров г, Сидоровка п, 
Космонавтов ул, 16 

2-х этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 327,5 

м2 

Фасад  

37 Киров г, Советская (Нововятский) 
ул, 66 

2-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 

1360,3 м2 

Фундамент 

Водоснабжение, 

водоотведение 

38 Киров г, Советская ул, 71 3-х этажный 

жилой дом, 

1904 г.э. Общая 

площадь 

1228,1 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

39 Киров г, Спасская ул, 14 2-х этажный 

жилой дом, 

1899 г.э. Общая 

площадь 451,6 

м2 

Фундамент 

40 Киров г, Стальной пер, 5 2-х этажный 

жилой дом, 

1955 г.э. Общая 

площадь 866,8 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

41 Киров г, Стахановская ул, 1 9-и этажный 

жилой дом, 

1980 г.э. Общая 

площадь 

4467,7 м2 

Крыша 

42 Киров г, Строителей пр-кт, 30 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3090,5 м2 

Фасад 

43 Киров г, Строителей пр-кт, 40 5-и этажный 

жилой дом, 

1976 г.э. Общая 

площадь 

4552,9 м2 

Фасад 



44 Киров г, Строителей пр-кт, 42 
корп. 1 

9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 3725 

м2 

Лифты 

 

45 Киров г, Строителей пр-кт, 42 
корп. 2 

9-и этажный 

жилой дом, 

1982 г.э. Общая 

площадь 

3634,7 м2 

Лифты 

 

46 Киров г, Сурикова ул, 7А 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3278,3 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

47 Киров г, Сутырина ул, 14 9-и этажный 

жилой дом, 

1979 г.э. Общая 

площадь 

4280,2 м2 

Крыша 

 

48 Киров г, Сутырина ул, 20 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

4335,1 м2 

Электроснабжение 

 

49 Киров г, Тренера Пушкарева ул, 3 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 843,9 

м2 

Фундамент 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работы общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  

 

 

Киров г, Преображенская ул, 99 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 199,90 м2   

  объемом - 700 м3   

  

      

  

  (90000+10х700)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 14 658,48 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   14 658,48 

            

            

    

 

 

 

 

        



Киров г, Преображенская ул/ Володарского ул, 38/95 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1574,30 м2   

  объемом - 5510 м3   

  

      

  

  (275000+6х5510)х0,6х0,201х 1,1х 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 170 131,95 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   170 131,95 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Приозерная ул, 20 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 314,70 м2   

  объемом - 1101 м3   

  

      

  

  (90000+10х1101)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 24 423,14 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   24 423,14 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Пролетарская ул, 21А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 440,50 м2   

  объемом - 1542 м3   

  

      

  

  (90000+10х1542)х0,6х0,101х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 25 489,43 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 489,43 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

            



Киров г, Пролетарская ул, 26 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1354,50 м2   

  объемом - 4741 м3   

  

      

  

  (200000+6х4741)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 53 701,48 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

- ремонт систем 

водоснабжен, 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   53 701,48 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Профсоюзная ул, 84 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1528,00 м2   

  объемом - 5348 м3   

  

      

  

  (275000+6х5348)х0,6х0,201х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 188439 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   188439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Пятницкая ул, 115 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 583,40 м2   

  объемом - 2042 м3   

  

      

  

  (90000+10х2042)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 33 372,98 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   33 372,98 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Киров г, Пятницкая ул, 117 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 572,60 м2   

  объемом - 2004 м3   

  

      

  

  (90000+10х2166)х0,6х0,199х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 66 852,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,199   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы  

электроснабжения   

  

   

6 % 
ремонт системы 

теплоснабжения   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   66 852,19 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Пятницкая ул, 28 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3064,40 м2   

  объемом - 10725 м3   

  

      

  

  (275000+6х10725)х0,6х0,101х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 104636 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   104636 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Пятницкая ул, 89 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 356,20 м2   

  объемом - 1247 м3   

  

      

  

  (90000+10х1247)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 27 873,18 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   27 873,18 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Рабочая ул, 3 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 306,20 м2   

  объемом - 1072 м3   

  

      

  

  (90000+10х1072)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 24 353,02 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   24 353,02 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Рабочая ул, 6 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 292,10 м2   

  объемом - 1023 м3   

  

      

  

  (90000+10х1023)х0,6х0,099х 1,1х 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 24 234,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   24 234,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Радужный мкр, Индустриальная ул, 10 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2991,90 м2   

  объемом - 10472 м3   

  

      

  

  (275000+6х10472)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 92 822,94 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  

   

    
  

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   92 822,94 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Радужный мкр, Индустриальная ул, 16 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3050,50 м2   

  объемом - 10677 м3   

  

      

  

  (275000+6х10677)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 93 160,89 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  

   

    
  

  

  

   

    
  

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   93 160,89 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Радужный мкр, Индустриальная ул, 8 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4564,80 м2   

  объемом - 15977 м3   

  

      

  

  (275000+6х15977)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 101 898,28 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   101 898,28 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Киров г, Радужный мкр, Строителей пр-кт , 3А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3062,20 м2   

  объемом - 10718 м3   

  

      

  

  (275000+6х10718)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 93 228,48 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   93 228,48 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



Киров г, Радужный мкр, Строителей пр-кт , 5А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3046,10 м2   

  объемом - 10660 м3   

  

      

  

  (275000+6х10660)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 93 132,87 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   93 132,87 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Киров г, Радужный мкр, Строителей пр-кт , 5Б 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3065,30 м2   

  объемом - 10729 м3   

  

      

  

  (275000+6х10729)х0,6х0,09х 1,1х 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 93 246,62 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % -ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 03.06.2016г. № 

17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   93 246,62 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Рейдовая ул, 12А 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 267,60 м2   

  объемом - 937 м3   

  

      

  

  (90000+10х937)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 21 023,28 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   21 023,28 

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Киров г, Розы Люксембург ул, 90 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 705,00 м2   

  объемом - 2468 м3   

  

      

  

  (90000+10х 2468)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 34 660,51 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

-ремонт подвальных 

помещений, 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 03.06.2016г. № 17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   34 660,51 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Романа Ердякова, 13 

№ 

Наименование характеристика работ и расчет 

стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 

в 

руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  
общей площадью- 436,10 

м

2 
  

  
объемом - 1657,2 

м

3 
  

  

      
  

  (90000+10х1657,2)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 21 473,27 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт 

системы 

водоснабжени

я и 

водоотведени

я 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 

п

о

н

и

ц

и

е

н

т 

  

  

      
К= 1,18 

Н

Д

С   

     ИТОГО:   21 473,27 

            

 

 



г. Киров, ул. Романа Ердякова, 18 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4096,20 м2   

  объемом - 14337 м3   

  
        

  (902246+12х14337)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
103 

310,07 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

103 

310,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 20 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4839,50 м2   

  объемом - 16938 м3   

  
        

  (902246+12х14337)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
106 

312,24 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

106 

312,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, п. Садаковский, ул. Почтовая, 2 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 222,10 м2   

  объемом - 843,98 м3   

  

      
  

  (90000+10х843,98)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,3 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 9 917,37 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,3 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   9 917,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Свердлова, 28 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1275,40 м2   

  объемом - 4846,5 м3   

  

      

  

  (200000+6х4846,5)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 53 850,31 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   53 850,31 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Свердлова, 34 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1275,40 м2   

  объемом - 4846,5 м3   

  

      

  

  (135000+10х4846,5)х0,6х0,11х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 43 127,71 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

-ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   43 127,71 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Свердлова, 8а 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3122,70 м2   

  объемом - 11866 м3   

  

      

  

  (275000+6х11866)х0,6х0,201х1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 148 706,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   148 706,55 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Свердлова, 9 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 983,70 м2   

  объемом - 3738,1 м3   

  

      

  

  (135000+10х3738,1)х0,6х0,09х1,1 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 23 681,70 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 681,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Свободы (Нововятск), 3 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей 

площадью- 
178,00 м2   

  объемом - 676,4 м3   

  
        

  (90000+10х676,4)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 19 497,09 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   19 497,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Свободы, 11 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 7009,00 м2   

  объемом - 24532 м3   

  
        

  (902246+12х24532)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
115 

074,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

115 

074,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Свободы, 116 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 635,90 м2   

  объемом - 2416,4 м3   

  

      
  

  (90000+10х2416,4)х0,6х0,101х1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 24 641,17 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   24 641,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Свободы, 47 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации для 

кап.ремонта»Пр. Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 8412,10 м2   

  объемом - 29442 м3   

  
        

  (902246+12х29442)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 
120 

741,91 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-лифтового узла 

(прил. 3 МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-ве утв. 

приказом Мигрегионразвития 

РФ ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      К=1,1 обследование конструкций и замеры   

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 июня 

2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

  
   ИТОГО:   

120 

741,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Северо-Садовая, 3 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 373,90 м2   

  объемом - 1420,8 м3   

  

      

  

  (90000+10х1420,8)х0,6х0,099х 

1,1х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 25 196,43 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 196,43 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 3 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 414,60 м2   

  объемом - 1575,5 м3   

  

      

  

  (90000+10х1575,5)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 21 308,65 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   21 308,65 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 5 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 423,20 м2   

  объемом - 1608,2 м3   

  

      

  

  (90000+10х1608,2)х0,6х0,159х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 41 194,49 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   41 194,49 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 16 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 327,50 м2   

  объемом - 1244,5 м3   

  

      

  

  (90000+10х1244,5)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 22 518,28 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   22 518,28 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, ул. Советская (Нововятск),66 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1360,30 м2   

  объемом - 5169,1 м3   

  

      

  

  (90000+10х5169,1)х0,6х0,159х 1,1 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 61 900,64 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,159   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   61 900,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киров г, Советская ул, 71 

№ 
Наименование характеристика работ 

и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 1228 м2   

  объемом - 1575,5 м3   

  

      
  

  (135000+10х1575,5)х0,6х0,11х1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 30375,8 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   30375,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Спаская, 14 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 451,60 м2   

  объемом - 1716,1 м3   

  

      

  

  (90000+10х1716,1)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 22 671,55 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   22 671,55 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, Стальной пер., 5 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 866,80 м2   

  объемом - 3293,8 м3   

  

      

  

  (90000+10х3293,8)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 28 899,50 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   28 899,50 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, Стахановская, 1 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 4467,70 м2   

  объемом - 16977 м3   

  

      

  

  (450000+6х16977)х0,6х0,101х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 119 114,09 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   119 114,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, пр-кт Строителей, 40 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4552,90 м2   

  объемом - 17301 м3   

  

      

  

  (275000+6х17301)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 83 264,81 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   83 264,81 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



г. Киров, пр-кт Строителей, 30 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3090,50 м2   

  объемом - 11744 м3   

  

      

  

  (275000+6х11744)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 75 935,80 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   75 935,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, проспект Строителей, 42 корп.1 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3725,00 м2   

  объемом - 13038 м3   

  

      
  

  (902246+12х13038)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 101 810,80 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла (прил. 3 

МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-

ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ 

ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   101 810,80 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, проспект Строителей, 42 корп.2 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3634,70 м2   

  объемом - 12721 м3   

  

      
  

  (902246+12х12721)х0,6х0,045х1,1х 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 902246   

  в = 12 101 446,08 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,045   

  

   
4,5 % коэф. для лестн.-

лифтового узла (прил. 3 

МУ по прим. СБЦ на 

проектные работы в стр-

ве утв. приказом 

Мигрегионразвития РФ 

ри 29.12.2009 №620 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   101 446,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, пр-кт Сурикова, 7а 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3278,30 м2   

  объемом - 12458 м3   

  

      
  

  (275000+6х12458)х0,6х0,15х 1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 96 096,23 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   96 096,23 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, Сутырина, 14 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 4280,20 м2   

  объемом - 16265 м3   

  

      
  

  (450000+6х16265)х0,6х0,101х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 118 191,38 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   118 191,38 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, пр-кт Сутырина, 20 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 4335,10 м2   

  объемом - 16473 м3   

  

      
  

  (275000+6х16473)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 61 629,96 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   61 629,96 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 3 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 843,90 м2   

  объемом - 3206,8 м3   

  

      
  

  (90000+10х3206,8)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 25 825,44 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 825,44 

 

 

                                                                                                            Итого:  3 209 053,40 



Приложение № 9 

    к конкурсной документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах г. Кирова Кировской области 

 Раздел задания Содержания разделов 

1 Источник финансирования - средства собственников помещений в МКД 

 

2 Основание для проектирования Областная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области»  

3 Вид строительства  Капитальный ремонт 

4 Заказчик НКО «Фонд капитального ремонта» 

5 Местонахождение стройки Согласно приложению, к техническому 

заданию  

6 Тип, назначение, характеристика 

(этажность, кол-во секций и квартир, 

вместимость, серия типового проекта, 

условия блокировки) 

 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

7 Вид работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД* 

Согласно приложению, к техническому 

заданию 

8 Исходные положения для разработки 

мероприятий по защите окружающей 

природной среды 

- 

9 Сроки строительства 2017 г. 

10 Основные требования к организации 

капитального ремонта 

Согласно п. 3.6.9 МДК 2-04-2004 

11 Основные требования к 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и ограждающих 

конструкций 

 

По результатам обследования 

 

12 Основные требования к инженерному и 

технологическому оборудованию 

По результатам обследования 

13 Номенклатура и объем производства Объект непроизводственного назначения 

14 Стадийность проектирования В одну стадию - Рабочий проект, включая 

обследование конструкций и обмеры 

15 Требования к разработке вариантов 

проекта или его разделов на конкурсной 

основе 

Согласно конкурсной документации  

16 Задание по разработке 

демонстрационных материалов 

- 

17 Организация - генпроектировщик Организация–победитель открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению проектной 

документации на капитальный ремонт МКД 

18 Способ строительства, генподрядная 

строительная организация 

Генподрядный 

19 Предварительное согласование 

проектных решений 

-По результатам обследования должно быть 

подготовлено техническое заключение о 

состоянии конструкций с предложениями по 

объёмам капитального ремонта и дефектная 

ведомость. С техническим заключением 

необходимо ознакомить уполномоченного 



представителя собственников МКД и лицо 

осуществляющее управление МКД. 

На основании технического заключения 

должно быть подготовлено проектное 

решение, которые необходимо согласовать с 

уполномоченным представителем 

собственников МКД (при отсутствии 

уполномоченного представителя 

собственников - лицом, осуществляющим 

управление МКД) 

20 Качественные и количественные 

характеристики выполняемых работ 

-  Требования по вариантной и конкурсной 

разработке возможны если по определённому 

строительному элементу конкретного МКД 

возможны более одного варианта проектного 

решения. Согласовывается с Заказчиком. 

- Техническое заключение выполнить в 

соответствии с типовыми требованиями по 

структуре, наполнению и составу 

технического заключения для разработки 

проектной документации на капитальный 

ремонт в соответствии с 

Межгосударственным стандартом. Здания и 

сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 

27.12.2012 N 1984-ст) ГОСТ 31937-2011. 

- Состав и наполнение разделов проектной 

документации: 

1. техническое заключение. 

2. пояснительная записка. 

3. инженерно-конструктивная часть. 

4. сметная документация. 

  Сметы составить базисно-индексным 

методом на основе территориальных сметных 

нормативов, применяемых на территории 

Кировской области с пересчетом сметной 

стоимости в текущий уровень цен на момент 

выдачи проектной документации с 

применением соответствующего сборника 

индексов. 

-  Сметная стоимость капитального ремонта 

не должна превышать размера предельной 

стоимости каждого из видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

установленной Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

42 от 18.07.2016 года. 

- При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс 

прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

- Получить положительное заключение в 

КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы» проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 



(для объектов сметной стоимостью более 100 

тыс .р.  в текущих ценах). 

- Проектная документация должна включать 

обязательное использование и применение 

энергосберегающих решений, 

обеспечивающих современные 

эксплуатационные и эстетические 

характеристики фасадов, кровли, системы  

внутреннего теплоснабжения и других 

инженерных систем, утепление фасада не 

учитывается. По результатам обследования: 

утепление чердачных перекрытий, тройное 

остекление окон в местах общего 

пользования, выборочная замена отдельных 

элементов стропильной системы – в размере, 

не превышающем предельную стоимость, 

установленную Распоряжением министерства 

строительства и ЖКХ Кировской области № 

25 от 02.11.2015 года. 

-  Разработку проектной документации 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями, строительными 

технологическими, противопожарными и 

санитарными нормами и правилами. 

- Акт выполненных работ до представления 

Заказчику согласовать с лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты, а также 

согласовать с органом местного 

самоуправления. 

22 Требования по разработке инженерно- 

технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Согласно действующим нормам 

23 Требования УГПС Согласно действующим нормам 

24     Дополнительные требования Проектную документацию выдать 

оформленной в установленном порядке в 

количестве 3-х экземпляров, а также 

электронную копию в формате, 

согласованном с Заказчиком. 

25 Особые условия  Предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие производство работ в 

условиях проживания граждан и осенне-

зимний период. 

До начала работ необходимо выполнить фото 

и видео фиксацию объекта и предоставить 

заказчику.  

В случае выявления в ходе проектных 

работ соответствие многоквартирного 

дома пунктам, а, б, в, г, д части 2 статьи 2 

Закона Кировской области от 02.07.2013 

№298-ЗО, дальнейшие работы по 



указанному МКД не проводить, 

предоставить заказчику документ-

основание. 
В случае выявления в ходе проектных работ 

отсутствие необходимости проведения 

капитального ремонта по какому-либо виду 

работ, в том числе по инициативе 

собственников общего имущества МКД, 

дальнейшие проектные работы по данному 

виду работ капитального ремонта не 

проводить, предоставить заказчику 

соответствующее решение собственников 

общего имущества МКД оформленные 

протоколом общего собрания.  

В случае необходимости замены вводно-

распределительного устройства системы 

электроснабжения, водонагревателя системы 

горячего водоснабжения, оборудования 

теплового узла системы теплоснабжения – 

получить технические условия в 

ресурсоснабжающей организации. 

Согласовать проектную документацию на 

соответствие выданным техническим 

условиям (в том числе выданным Заказчику). 

  

 

*МКД- многоквартирный дом                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №1  

 к техническому заданию 

Лот 8 

Объемы работ 

 

1 Киров г, Тренера Пушкарева ул, 
4 

5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

4667,73 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

2 Киров г, Тренера Пушкарева ул, 
8 

3-х этажный 

жилой дом, 

1957 г.э. Общая 

площадь 

1513,6 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

3 Киров г, Троллейбусный пер, 3А 3-х этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 935,9 

м2 

Электроснабжение 

Водоснабжение, 

водоотведение 

4 Киров г, Троллейбусный пер, 4 2-х этажный 

жилой дом, 

1931 г.э. Общая 

площадь 668,4 

м2 

Фундамент 

5 Киров г, Троллейбусный пер, 5А 4-х этажный 

жилой дом, 

1952 г.э. Общая 

площадь 

1278,9 м2 

Электроснабжение 

 

6 Киров г, Труда ул, 56 5-и этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 

3168,8 м2 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение 

7 Киров г, Труда ул, 74 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

3236,6 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 



8 Киров г, Труда ул, 87 9-и этажный 

жилой дом, 

1979 г.э. Общая 

площадь 

3652,9 м2 

Крыша 

 

9 Киров г, Украинская ул, 7 2-х этажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 316,3 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

10 Киров г, Уральская ул, 10 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 

1107,1 м2 

Фундамент 

11 Киров г, Уральская ул, 12 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 374,1 

м2 

Фундамент 

12 Киров г, Уральская ул, 4 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 475 

м2 

Фундамент 

13 Киров г, Уральская ул, 6 2-х этажный 

жилой дом, 

1949 г.э. Общая 

площадь 573,2 

м2 

Фундамент 

14 Киров г, Ф.И.Шаляпина проезд, 
2 

5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

3445,5 м2 

Электроснабжение 

 

15 Киров г, Физкультурников ул, 11 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

3458,1 м2 

Крыша 

16 Киров г, Хлыновская ул, 12Б 2-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 418,4 

м2 

Электроснабжение 

 



17 Киров г, Хлыновская ул, 4А 3-хэтажный 

жилой дом, 

1959 г.э. Общая 

площадь 963,5 

м2 

Водоснабжение 

18 Киров г, Цеховая ул, 4 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

2054,7 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

19 Киров г, Чапаева ул, 14 5-и этажный 

жилой дом, 

1965 г.э. Общая 

площадь 

3546,2 м2 

Электроснабжение 

 

20 Киров г, Чапаева ул, 18 5-и этажный 

жилой дом, 

1965 г.э. Общая 

площадь 

3520,8 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

21 Киров г, Чапаева ул, 32  5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 

3557,4 м2 

Крыша 

 

22 Киров г, Чапаева ул, 34 5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 

3547,6 м2 

Фасад 

23 Киров г, Чапаева ул, 38 5-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

4574,91 м2 

Фасад 

24 Киров г, Чапаева ул, 38А 5-и этажный 

жилой дом, 

1974 г.э. Общая 

площадь 

4568,7 м2 

Электроснабжение 

Водоснабжение, 

водоотведение 

25 Киров г, Чапаева ул, 4 5-и этажный 

жилой дом, 

1965 г.э. Общая 

площадь 

3530,8 м2 

Электроснабжение 

 



26 Киров г, Чапаева ул, 40 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

4616,4 м2 

Фасад 

27 Киров г, Чапаева ул, 42 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

7045,6 м2 

Фасад  

28 Киров г, Чапаева ул, 47 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3519,3 м2 

Электроснабжение 

 

29 Киров г, Чапаева ул, 51А 5-и этажный 

жилой дом, 

1975 г.э. Общая 

площадь 

3064,4м2 

Фасад 

30 Киров г, Чапаева ул, 53 5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 

3544,3 м2 

Электроснабжение 

 

31 Киров г, Чапаева ул, 57 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 3586 

м2 

Крыша 

32 Киров г, Чапаева ул, 69 4-х этажный 

жилой дом, 

1964 г.э. Общая 

1298,3 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

33 Киров г, Чернышевского ул, 6 5-и этажный 

жилой дом, 

1970 г.э. Общая 

площадь 

3545,1 м2 

Фасад 

34 Киров г, Чистые Пруды п, 
Советская ул, 2 

5-и этажный 

жилой дом, 

1957 г.э. Общая 

площадь 

3753,89 м2 

Водоснабжение(ГВС), 

водоотведение 



35 Киров г, Шинников ул, 25 2-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 

658,11 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

36 Киров г, Шинников ул, 33 2-х этажный 

жилой дом, 

1958 г.э. Общая 

площадь 412,7 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

37 Киров г, Широнинцев ул, 11 5-и этажный 

жилой дом, 

1968 г.э. Общая 

площадь 

2655,7 м2 

Крыша 

Теплоснабжение 

38 Киров г, Широнинцев ул, 13 5-и этажный 

жилой дом, 

1969 г.э. Общая 

площадь 

2757,2 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение  

39 Киров г, Широнинцев ул, 18 2-х этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 573,3 

м2 

Водоснабжение, 

водоотведение 

40 Киров г, Широнинцев ул, 20 2-х этажный 

жилой дом, 

1961 г.э. Общая 

площадь 559,8 

м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

41 Киров г, Широнинцев ул, 22 3-х этажный 

жилой дом, 

1962 г.э. Общая 

площадь 

1534,9 м2 

Крыша 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

42 Киров г, Широнинцев ул, 7 5-и этажный 

жилой дом, 

1967 г.э. Общая 

площадь 2600 

м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

43 Киров г, Шорина ул, 18 2-х этажный 

жилой дом, 

1950 г.э. Общая 

площадь 386,5 

м2 

Фундамент 



44 Киров г, Шорина ул, 2 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 374,3 

м2 

Крыша  

Подвал, фундамент 

45 Киров г, Шорина ул, 26 2-х этажный 

жилой дом, 

1951 г.э. Общая 

площадь 375 

м2 

Фундамент  

46 Киров г, Щорса ул, 30 5-и этажный 

жилой дом, 

1971 г.э. Общая 

площадь 

3513,1 м2 

Теплоснабжение 

47 Киров г, Щорса ул, 43 3-х этажный 

жилой дом, 

1956 г.э. Общая 

площадь 

1655,8 м2 

Водоснабжение, 

водоотведение  

48 Киров г, Щорса ул, 45 5-и этажный 

жилой дом, 

1960 г.э. Общая 

площадь 

1543,3 м2 

Электроснабжение 

Теплоснабжение  

49 Киров г, Щорса ул, 63 2-х этажный 

жилой дом, 

1943 г.э. Общая 

площадь 461,4 

м2 

Подвал, фундамент 

 



Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Расчет начальной(максимальной) цены договора на выполнение проектных 

работы общего имущества многоквартирного жилого дома по адресам:  

 

г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 4 
№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 4667,73 м2   

  объемом - 17737 м3   

  

      
  

  (275000+6х17737)х0,6х0,15х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 122 267,10 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   122 267,10 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



            

г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 8 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 1513,60 м2   

  объемом - 5751,7 м3   

  

      
  

  (135000+10х5751,7)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 45 255,50 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   45 255,50 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



г. Киров, ул. Троллейбусный переулок, 3а 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 935,90 м2   

  объемом - 3556,4 м3   

  

      
  

  (135000+10х3556,7)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 54 675,05 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   54 675,05 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Троллейбусный переулок, 4 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 668,40 м2   

  объемом - 2539,9 м3   

  

      
  

  (90000+10х2539,9)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 34 877,87 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   34 877,87 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



г. Киров, ул. Троллейбусный переулок, 5а 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 1278,90 м2   

  объемом - 4859,8 м3   

  

      
  

  (200000+6х4859,8)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 25 185,54 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   25 185,54 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Труда, 56 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3168,80 м2   

  объемом - 12041 м3   

  

      
  

  (275000+6х12041)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 81 628,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   81 628,78 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



г. Киров, ул. Труда, 74 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3236,60 м2   

  объемом - 12299 м3   

  

      
  

  (275000+6х12299)х0,6х0,201х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 171 225,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   171 225,19 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            



г. Киров, ул. Труда, 87 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3652,00 м2   

  объемом - 13878 м3   

  

      
  

  (450000+6х13878)х0,6х0,201х 1,1 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 450000   

  в = 6 82 214,22 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   82 214,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Украинская, 7 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 316,30 м2   

  объемом - 1201,9 м3   

  

      

  

  (90000+10х1201,9)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,5 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 17 130,00 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,5 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   17 130,00 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Уральская, 10 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1107,10 м2   

  объемом - 4207 м3   

  

      

  

  (90000+10х4207)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 39 916,34 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   39 916,34 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Уральская, 12 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 374,10 м2   

  объемом - 1421,6 м3   

  

      

  

  (90000+10х1421,6)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 31 497,84 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   31 497,84 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Уральская, 4 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 475,00 м2   

  объемом - 1805 м3   

  

      

  

  (90000+10х1805)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 656,68 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 656,68 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Уральская, 6 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 573,00 м2   

  объемом - 2177,4 м3   

  

      

  

  (90000+10х2177,4)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 33 782,21 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   33 782,21 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, Шаляпинский проезд, 2 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3445,50 м2   

  объемом - 13093 м3   

  

      

  

  (275000+6х13093)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 58 286,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   58 286,19 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            



г. Киров, ул. Физкультурников, 11 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3458,10 м2   

  объемом - 13141 м3   

  

      

  

  (275000+6х13141)х0,6х0,101х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 76 373,75 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   76 373,75 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, ул. Хлыновская, 12 б 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 418,40 м2   

  объемом - 1589,9 м3   

  

      

  

  (90000+10х1589,9)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 11 638,77 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,4 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   11 638,77 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, ул. Хлыновская, 4а 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 963,50 м2   

  объемом - 3661,3 м3   

  

      

  

  (90000+10х3661,3)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,4 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 29 763,30 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   29 763,30 

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



г. Киров, ул. Цеховая, 4 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для 

кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 2054,70 м2   

  объемом - 7807,9 м3   

  

      

  

  (275000+6х7807,9)х0,6х0,15х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 103 169,42 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   103 169,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Чапаева, 14 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3546,20 м2   

  объемом - 12412 м3   

  

      
  

  (275000+6х12412)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 67 214,46 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   67 214,46 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Чапаева, 18 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей площадью- 3520,80 м2   

  объемом - 13379 м3   

  

      
  

  (275000+6х13379)х0,6х0,161х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 174 623,06 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,161   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 

3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   174 623,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

г. Киров, ул. Чапаева, 32 

№ 
Наименование характеристика 

работ и расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве 

«Нормативы подготовки тех. 

документации для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г № 

96 

  

  общей 

площадью- 
3557,4 м2   

  объемом - 13627 м3   

  
        

  (275000+6х13627)х0,6х0,101х 

1,1 х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 77 003,16 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций и 

замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России от 3 

июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 пониж. коэффициент   

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   77 003,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Чапаева, 34 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3547,40 м2   

  объемом - 13480 м3   

  

      

  

  (275000+6х13480)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 97 782,01 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   97 782,01 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Чапаева, 38 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4574,90 м2   

  объемом - 17385 м3   

  

      

  

  (275000+6х17385)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 104 218,83 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   104 218,83 

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Чапаева, 38 а 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4568,70 м2   

  объемом - 17361 м3   

  

      

  

  (275000+6х17361)х0,6х0,15х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 138 906,66 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   138 906,66 

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Чапаева, 4 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3530,80 м2   

  объемом - 13417 м3   

  

      

  

  (275000+6х13417)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 68 374,62 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 374,62 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Чапаева, 40 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 4616,40 м2   

  объемом - 17542 м3   

  

      

  

  (275000+6х17542)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 94 030,93 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   94 030,93 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Чапаева, 42 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 7045,60 м2   

  объемом - 26773 м3   

  

      

  

  (275000+6х26773)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 95 757,31 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   95 757,31 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



г. Киров, ул. Чапаева, 47 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3519,30 м2   

  объемом - 13373 м3   

  

      

  

  (275000+6х13373)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 68 324,19 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 324,19 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Чапаева, 51а 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3064,40 м2   

  объемом - 11645 м3   

  

      

  

  (275000+6х11645)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,8 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 75 804,99 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,8 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   75 804,99 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



г. Киров, ул. Чапаева, 53 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3544,30 м2   

  объемом - 13468 м3   

  

      

  

  (275000+6х13468)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 68 433,82 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 433,82 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Чапаева, 57 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3586,00 м2   

  объемом - 13627 м3   

  

      

  

  (275000+6х13627)х0,6х0,101х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 77 003,16 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,101   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   77 003,16 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Чапаева, 69 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 1298,30 м2   

  объемом - 4933,5 м3   

  

      

  

  (200000+6х4933,5)х0,6х0,201х 1,1 

х1,18х3,92х0,9 
Таблица 1:    

  а = 200000   

  в = 6 126 801,62 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,9 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   126 801,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Чернышевского, 6 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3545,10 м2   

  объемом - 13471 м3   

  

      

  

  (275000+6х13471)х0,6х0,09х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 97 767,61 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,09   

  
   

5 % -смета   

  
   

4 % ремонт фасада   

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   97 767,61 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, п. Чистые Пруды, ул. Советская, 2 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 3753,89 м2   

  объемом - 14265 м3   

  

      

  

  (275000+6х14265)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 72 655,43 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   72 655,43 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Шинников, 25 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 658,11 м2   

  объемом - 2500,8 м3   

  

      

  

  (90000+10х2500,8)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 23 173,13 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   23 173,13 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Шинников, 33 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 412,70 м2   

  объемом - 1568,3 м3   

  

      

  

  (90000+10х1568,3)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,6 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 21 294,11 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,6 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   21 294,11 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            



г. Киров, ул. Широнинцев, 11 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2655,70 м2   

  объемом - 10092 м3   

  

      

  

  (275000+6х10092)х0,6х0,161х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 115 449,78 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,161   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   115 449,78 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Широнинцев, 13 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2757,20 м2   

  объемом - 10477 м3   

  

      

  

  (275000+6х10477)х0,6х0,201х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 145 127,00 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   145 127,00 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Широнинцев, 18 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 573,30 м2   

  объемом - 2178,5 м3   

  

      

  

  (90000+10х2178,5)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 26 277,73 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   26 277,73 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Широнинцев, 20 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 559,80 м2   

  объемом - 2127,2 м3   

  

      

  

  (90000+10х2127,2)х0,6х0,201х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 68 280,32 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   68 280,32 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Широнинцев, 22 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 1534,90 м2   

  объемом - 5832,6 м3   

  

      

  

  (135000+10х5832,6)х0,6х0,201х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 118 631,16 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,201   

  
   

5 % -смета   

  
   

5,1 % ремонт крыши   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   118 631,16 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Широнинцев, 7 

№ 

Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 

(раздел сборника цен, табл., 

позиция, применяемые 

коэффициенты) 

в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 

12.03.12г № 96 

  

  общей площадью- 2600,00 м2   

  объемом - 9880 м3   

  

      

  

  (275000+6х9880)х0,6х0,15х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 107 154,82 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование 

конструкций и замеры 
  

      

К=3,92 письмо Минстроя 

России от 3 июня 2016г. 

№17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   107 154,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киров, ул. Шорина, 18 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 386,50 м2   

  объемом - 1468,7 м3   

  

      

  

  (90000+10х1468,7)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 31 640,25 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   31 640,25 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Шорина, 2 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 374,30 м2   

  объемом - 1422,3 м3   

  

      

  

  (90000+10х1422,3)х0,6х0,21х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 66 818,47 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,21   

  
   

5 % -смета   

  

   

5,1 % ремонт крыши    

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   66 818,47 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Шорина, 26 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 375,00 м2   

  объемом - 1425 м3   

  

      

  

  (90000+10х1425)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 31 508,18 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  
   

        

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   31 508,18 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Щорса, 30 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 3513,30 м2   

  объемом - 13351 м3   

  

      

  

  (275000+6х13351)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 83 475,18 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   83 475,18 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Щорса, 43 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1655,80 м2   

  объемом - 6292 м3   

  

      

  

  (135000+10х6292)х0,6х0,11х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 135000   

  в = 10 66 465,34 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,11   

  
   

5 % -смета   

  

   

6 % 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   66 465,34 

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



г. Киров, ул. Щорса, 45 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 1543,30 м2   

  объемом - 5864,5 м3   

  

      

  

  (275000+6х5864,5)х0,6х0,15х 1,1 

х1,18х3,92х0,7 
Таблица 1:    

  а = 275000   

  в = 6 99 431,79 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,15   

  
   

5 % -смета   

  

   

4 % 
ремонт системы 

электроснабжения 
  

  

   

6 % 
ремонт системы 

отопления 
  

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  0,7 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   99 431,79 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



г. Киров, ул. Щорса, 63 

№ 
Наименование характеристика работ и 

расчет стоимости 

Обоснование стоимости Стоимость 

п/п 
(раздел сборника цен, табл., позиция, 

применяемые коэффициенты) 
в руб. 

1 2 3 4 

1 МКД-     Справочник базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве «Нормативы 

подготовки тех. документации 

для кап.ремонта»Пр. 

Минрегионразвития от 12.03.12г 

№ 96 

  

  общей площадью- 461,40 м2   

  объемом - 1753,3 м3   

  

      

  

  (90000+10х1425)х0,6х0,099х 1,1 

х1,18х3,92х1 
Таблица 1:    

  а = 90000   

  в = 10 32 500,48 

  К=0,6 стадия Рп=0,6   

  
   

Коб = 0,099   

  
   

5 % -смета   

  

   

4,9 % 

ремонт подвального 

помещения и 

фундамента 

  

  
   

        

  
   

        

  
   

        

        Табл. 12   

      
К=1,1 обследование конструкций 

и замеры 
  

      
К=3,92 письмо Минстроя России 

от 3 июня 2016г. №17269-ХМ/09 
  

      К=  1 
пониж. 

коэффициент 
  

        К= 1,18 НДС   

     ИТОГО:   32 500,48 

 

 

 

 

 

 

 


